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  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 67,50 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 7,80 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 13,00 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     243 571,34 zł

Słownie:  dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden i 34/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI 
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY 
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego "JeŜynka A - bez garaŜu"
 
ZałoŜenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, 
- Posadowienie fundametów na podkładzie betonowym na gruncie rodzimym
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ściany pod płytą tarasu z betonu monolitycznego
- Roboty murowe: mury zewnętrzne z bloczków POROTHERM, ściany wewnętrzne z bloczków POROTHERM , ścianki działowe z blocz-
ków POROTHERM i płyt g-k na ruszcie metalowym; 
- NadproŜa z belek prefabrykowanych L19
- Stropy - TERIVA i monolityczne
- Pokrycie dachu: dachówka
- Stolarka okienna drewniana
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych cem-wap kat III
 - okładzina stropu poddasza - z płyt g-k na ruszcie systemowym 
 - wkładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na cem-wap. tynku podkładowym
 - cokół - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna 
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
 - nie wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróŜnicowania barwy i faktury tynku,
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Wartość
zł

Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 94 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-

MKNIĘTEGO
m2pu 117,80 1 377,91 162 318,18 66,64%

2 95 - 130 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE m2pu 117,80 689,76 81 253,16 33,36%
RAZEM m2pu 117,80 2 067,67 243 571,34 100,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 243 571,34

Słownie:   dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden i 34/100 zł

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.25



jeŜynka a TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna z na-
rzutami

Materiał z narzu-
tami

Sprzęt z narzuta-
mi

RAZEM

1.1 Roboty ziemne 329,85 928,33 1 258,18
1.2 Fundamenty 9 788,25 14 866,24 843,86 25 498,35
1.3 Izolacje fundamentów 941,82 4 058,10 77,05 5 076,97
1.4 Roboty murowe 5 645,99 20 093,27 42,59 25 781,85
1.5 Ścianki działowe 3 764,91 5 349,99 158,13 9 273,03
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 5 890,30 13 217,90 276,14 19 384,34
1.7 Posadzki na stropach - konstrukcja 1 616,10 1 621,32 134,47 3 371,89
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 7 091,97 10 441,25 745,55 18 278,77
1.9 Więźba dachowa 5 202,61 7 227,67 566,11 12 996,39

1.10 Pokrycie dachu 5 811,43 16 270,02 883,58 22 965,03
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 2 245,86 16 050,34 137,18 18 433,38

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

48 329,09 109 196,10 4 792,99 162 318,18

2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 2 529,67 5 779,42 171,29 8 480,38
2.2 Posadzki na stropach - wykładziny 2 418,32 5 724,81 135,93 8 279,06
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i

okładziny)
4 771,30 7 070,10 185,10 12 026,50

2.4 Tynki wewnętrzne 6 822,67 3 620,80 800,79 11 244,26
2.5 Elewacja 15 181,39 8 625,17 506,58 24 313,14
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 3 424,75 1 806,45 31,65 5 262,85
2.7 Stolarka wewnętrzna 782,55 10 823,34 41,08 11 646,97

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 35 930,65 43 450,09 1 872,42 81 253,16
RAZEM 84 259,74 152 646,19 6 665,41 243 571,34

Słownie:   dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden i 34/100 zł
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jeŜynka a ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 3 185,6238 26,45 84 259,74

RAZEM 84 259,74

Słownie:   osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć i 74/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykoń-

czeniowa do obróbki komina
m 3,8556 19,20 74,03

2. Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca ko-
minowa aluminiowa

m 4,6589 52,40 244,12

3. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 1,0000 289,81 289,81
4. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 13,0000 70,00 910,00
5. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,9953 969,01 964,44
6. balustrady stalowe kg 76,1400 9,33 710,39
7. belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 128,7236 20,87 2 686,46
8. Beton zwykły B-15 m3 12,1039 223,84 2 709,33
9. Beton zwykły B-20 m3 43,1257 240,26 10 361,40

10. Beton zwykły B-7,5 m3 4,4960 181,19 814,62
11. Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 10,2607 27,46 281,76
12. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 7,7973 4,26 33,22
13. blachowkręty szt 1 513,3919 0,05 75,67
14. bloczki betonowe m3 11,0638 427,16 4 726,00
15. Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntująca

na bazie Ŝywic syntetycznych
dm3 6,7830 13,41 90,96

16. Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 10 dm3 dm3 31,0614 8,51 264,33
17. ćwierćwałki m 103,1693 3,45 355,94
18. Dachówka cementowa - zakładkowa - krawędziowa lewa/prawa szt 6,8940 17,60 121,33
19. Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 1 386,0000 2,59 3 589,74
20. dachówka wsporcza pod stopień szt 15,0000 31,40 471,00
21. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,7376 590,15 435,31
22. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,2989 590,15 176,38
23. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,3863 684,28 264,31
24. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,1551 684,28 106,13
25. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,4065 853,80 347,05
26. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 0,1435 736,21 105,66
27. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,1905 319,39 60,84
28. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0080 319,39 2,57
29. drewno opałowe kg 628,3566 0,30 188,51
30. drut stalowy okrągły kg 25,2613 4,07 102,81
31. drzwi drewniane zewnętrzne m2 5,2500 1 000,00 5 250,00
32. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 646,0771 0,20 129,22
33. dyble stalowe szt 91,7172 3,03 277,91
34. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 130,0121 5,55 721,57
35. farba emulsyjna Polinit dm3 170,8477 5,44 929,41
36. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 1,0620 13,20 14,02
37. farba gruntująca dm3 46,5921 8,48 395,10
38. farba olejna do gruntowania dm3 0,3384 13,20 4,47
39. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3384 11,82 4,00
40. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 429,2764 1,98 849,98
41. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 171,6000 3,65 626,34
42. gaz propan-butan kg 0,3960 3,11 1,23
43. gąsior dachowy podstawowy szt 23,5250 11,50 270,54
44. gips budowlany szpachlowy t 0,2172 1 151,24 250,10
45. grzebień okapu m 18,0540 4,49 81,06
46. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 80,7998 5,16 416,91
47. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,0850 5,16 5,60
48. gwoździe stolarskie kg 0,4750 6,40 3,04
49. Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIEDEL szt 17,5500 21,15 371,18
50. kątownik aluminiowy m 79,9445 1,93 154,29
51. kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 6,2190 2,89 17,97
52. klamra do gąsiorów szt 23,5250 1,23 28,94
53. klamry boczne szt 693,0000 0,23 159,39
54. Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 82,9200 6,75 559,71
55. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 221,3390 1,77 391,77
56. kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 10,2816 0,20 2,06
57. Kołn. okna dach. 78x100 do pokryć falist. szt 1,0000 218,26 218,26
58. komin Schiedel RONDO PLUS 18 z wentylacją m 14,1259 412,00 5 819,85
59. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 5,4761 853,77 4 675,36
60. lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 36,2775 15,19 551,05
61. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 386,2850 2,25 869,14
62. listwy przyścienne z drewna liściastego m 120,2340 7,09 852,45
63. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,0565 812,37 858,24
64. łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 2,0000 29,03 58,06
65. masa asfaltowa kg 11,5171 3,23 37,20
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jeŜynka a ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
66. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,3213 26,05 8,37
67. nadproŜa prefabrykowane L-19 m 43,4520 28,73 1 248,38
68. okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 25,5960 350,00 8 958,60
69. Okno dach.sos.z szybą zesp.o wym.78x100cm szt 1,0000 841,31 841,31
70. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 6,0000 61,38 368,28
71. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 249,2087 2,22 553,23
72. papier ścierny ark 3,2400 1,03 3,34
73. pasta podłogowa bezbarwna kg 10,3650 7,06 73,17
74. Pianka poliuretanowa kg 1,3824 23,73 32,80
75. piasek do zapraw m3 43,1633 30,29 1 307,42
76. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 17,7160 11,32 200,55
77. Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 117,1498 13,22 1 548,72
78. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 94,5890 7,17 678,20
79. Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 106,7595 40,75 4 350,45
80. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 121,5488 52,40 6 369,16
81. Płyty styrop.EPS 200-036 (dawn.PS-E FS 30) m3 0,8316 187,38 155,83
82. Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) m3 8,1924 116,29 952,70
83. Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 1,6193 140,18 226,99
84. Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 56,1525 10,15 569,95
85. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER gr.

180mm
m2 118,2762 31,40 3 713,87

86. Płyty z wełny mineralnej STROPROCK, gęstość 161 kg/m3 -
grubości 100 mm do izolacji podłóg na gruncie lub stropie na
podkładzie betonowym

m2 83,4750 78,77 6 575,33

87. podokienniki wewnętrzne m 7,2000 87,11 627,19
88. podokienniki zewntrzne PCV m 7,2000 49,77 358,34
89. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny

poliestrowej
m2 4,6728 17,63 82,38

90. pręty gładkie kg 357,7140 2,43 869,25
91. pręty Ŝebrowane kg 806,8200 2,26 1 823,41
92. Profil ścienny C "75", pod płyty g-k m 111,7599 4,72 527,51
93. Profil ścienny U "75", pod płyty g-k m 41,4329 4,01 166,15
94. Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 516,4360 4,73 2 442,74
95. Pustak ścienny Porotherm - ściana nośna 25 P+W o wymia-

rach 250x373x238 mm kl. 15
szt 1 463,6669 6,70 9 806,57

96. pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o wym. 11,5x50x23,8
cm

szt. 332,3851 6,25 2 077,41

97. rozcieńczalnik dm3 0,2520 5,35 1,35
98. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 82,1542 4,32 354,90
99. roztwór asfaltowy do izolacji kg 82,0640 3,73 306,10

100. rury spustowe 110 mm m 12,1200 14,84 179,86
101. rynny dachowe 150 mm m 18,4080 14,37 264,52
102. schody wewnętrzne drewniane - dostawa i montaŜ kpl 1,0000 7 500,00 7 500,00
103. siatka z włókna szklanego m2 181,6465 2,76 501,34
104. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 11,3400 120,00 1 360,80
105. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0395 32,47 1,28
106. Styropian ekstrudowany m3 5,2139 534,00 2 784,21
107. sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5

mm
kg 720,7120 1,60 1 153,13

108. Środek grzybobójczy CT 99 gotowy do uŜycia, opak. 0,5 dm3 dm3 15,5307 25,80 400,69
109. środki impregnująco barwiące do drewna dm3 2,9034 14,15 41,08
110. śruby,podkładki,nakrętki kg 97,4288 8,82 859,32
111. taśma m 339,3848 0,12 40,72
112. Taśma uszczelniająca pod gąsiory m 9,8805 29,20 288,51
113. taśma wentylacyjna okapu m 18,0540 4,72 85,21
114. uchwyty do rur spustowych szt 6,7200 6,57 44,15
115. uchwyty rynnowe szt 35,4000 6,42 227,27
116. uszczelki gumowe kpl 10,2660 1,09 11,19
117. utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 3,7314 21,01 78,40
118. Wkręty do płyt gipsowych kg 3,6159 14,78 53,44
119. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 143,4824 0,05 7,17
120. woda m3 0,1413 6,00 0,84
121. wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 13,1740 3,50 46,11
122. xylamit popularny dm3 4,1033 9,63 39,51
123. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 292,3048 1,07 312,77
124. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 275,4096 2,12 583,87
125. Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 23,6700 1,48 35,03
126. zaprawa m3 3,7549 195,46 733,92
127. zaprawa cementowa m3 0,1420 207,41 29,44
128. Zaprawa cementowa M-7 m3 2,3755 195,46 464,31
129. zaprawa cementowa M 12 m3 6,4812 195,46 1 266,79
130. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0309 195,46 6,04
131. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,9554 184,44 176,22
132. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 8,0763 158,91 1 283,41
133. zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg 1 773,4417 1,48 2 624,69
134. zaprawa spoinująca kg 50,9380 4,24 215,98
135. zaprawa wapienna M 4 m3 1,1645 166,87 194,32
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jeŜynka a ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
136. materiały pomocnicze zł 2 106,25

RAZEM 141 601,28

Słownie:   sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset jeden i 28/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 17,4694 23,90 417,52
2. giętarka do prętów m-g 5,2355 4,01 21,00
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 4,9197 69,65 342,66
4. noŜyce do prętów m-g 6,2836 4,09 25,69
5. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,5665 159,11 90,14
6. prościarka do prętów m-g 4,6865 4,19 19,64
7. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,7030 65,53 111,60
8. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,4838 74,84 36,21
9. środek transportowy m-g 36,6574 44,64 1 636,35

10. środek transportowy m-g 0,1531 44,64 6,83
11. wyciąg m-g 105,5230 7,64 806,19
12. wyciąg m-g 0,4432 6,95 3,09
13. Ŝuraw okienny przenośny m-g 1,3953 3,31 4,62

RAZEM 3 521,54

Słownie:   trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden i 54/100 zł
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jeŜynka a POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 193,530 0,493 95,42

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-
II

m3 126,147 7,543 951,53

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozosta-
łego urobku

m3 126,147 1,674 211,23

Razem dział: Roboty ziemne 1 258,18
1.2 Fundamenty

4
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 4,365 343,326 1 498,62

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0.6m

m3 5,850 479,703 2 806,26

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, sze-
rokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m3 2,822 351,421 991,71

7
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3 1,340 513,358 687,90

8
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2 16,820 172,945 2 908,93

9
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy
grubości
Krotność = 17

m2 16,820 76,586 1 288,18

10
d.1.2

KNR 2-02
0206-03

Ściany betonowe łukowe grubości 20 cm wyso-
kości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 10,410 222,878 2 320,16

11
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy
grubości
Krotność = 17

m2 10,410 76,586 797,26

12
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2 7,288 172,945 1 260,42

13
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy
grubości
Krotność = 5

m2 7,288 22,525 164,16

14
d.1.2

KNR 2-02
0206-03

Ściany betonowe łukowe grubości 20 cm wyso-
kości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 4,208 222,876 937,86

15
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy
grubości
Krotność = 5

m2 4,208 22,524 94,78

16
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3 13,197 577,658 7 623,35

17
d.1.2

KNR 2-02
0208-05

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m;
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
20 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 0,115 1 508,348 173,46

18
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie 6mm

t 0,150 3 825,067 573,76

19
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,350 3 918,686 1 371,54

Razem dział: Fundamenty 25 498,35
1.3 Izolacje fundamentów
20

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2 13,197 30,897 407,75

21
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2 102,580 6,290 645,17

22
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nast.warstwa

m2 102,580 3,012 308,88

23
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianu ekstrudowanego gr. 12cm pionowe na lepi-
ku bez siatki metalowej

m2 41,380 89,781 3 715,17

Razem dział: Izolacje fundamentów 5 076,97
1.4 Roboty murowe
24

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych

m2 13,197 30,897 407,75

25
d.1.4

NNRNKB
202 0194-01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o
wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicz-
nych "POROTHERM"
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 117,160 116,257 13 620,76
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26

d.1.4
NNRNKB
202 0194-01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o
wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicz-
nych "POROTHERM"
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2 16,143 116,259 1 876,76

27
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 7,000 40,997 286,98

28
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych gr.1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 9,000 56,603 509,43

29
d.1.4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadpro-
Ŝy prefabrykowanych

m 42,600 37,643 1 603,61

30
d.1.4

KNR-W 2-02
0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betono-
wych Schiedel z wentylacją

m 14,140 482,287 6 819,53

31
d.1.4

KNR-W 2-02
0128-06

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych
Schiedel - 2 kanałowe

m 5,850 88,229 516,14

32
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2 1,176 119,804 140,89

Razem dział: Roboty murowe 25 781,85
1.5 Ścianki działowe
33

d.1.5
NNRNKB
202 0195-01

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygna-
cyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków
ceramicznych "POROTHERM"

m2 40,338 75,039 3 026,94

34
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 75-01
Obustronnie płyty GKB - zwykłe

m2 37,317 113,096 4 220,40

35
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 75-01
(od strony pomieszczeń mokrych płyta wodood-
porna)

m2 17,200 117,773 2 025,69

Razem dział: Ścianki działowe 9 273,03
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
36

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 23,850 150,058 3 578,88

37
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 11,925 322,476 3 845,54

38
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 79,500 17,601 1 399,32

39
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa

m2 79,500 10,805 859,08

40
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna
warstwa gr. 10cm

m2 79,500 93,760 7 453,90

41
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 79,500 4,945 393,14

42
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 79,500 14,591 1 160,00

43
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 2

m2 79,500 8,736 694,48

Razem dział: Posadzki na gruncie - konstrukcja 19 384,34
1.7 Posadzki na stropach - konstrukcja
44

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 77,110 4,946 381,33

45
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstr.
na sucho - jedna warstwa

m2 77,110 6,022 464,29

46
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 77,110 4,946 381,33

47
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 77,110 14,591 1 125,13

48
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 1,5

m2 77,110 6,552 505,20

49
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
<balkon>

m2 3,960 14,583 57,75

50
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
<balkon>
Krotność = 3

m2 3,960 13,103 51,89

51
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
<balkon>

m2 3,960 4,946 19,59
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52

d.1.7
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa gr. 20cm
<balkon>

m2 3,960 45,853 181,58

53
d.1.7

NNRNKB
202 0618-02

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 
<balkon>

m2 3,960 28,144 111,45

54
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
<balkon>

m2 3,960 14,583 57,75

55
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
<balkon>
Krotność = 2

m2 3,960 8,738 34,60

Razem dział: Posadzki na stropach - konstrukcja 3 371,89
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
56

d.1.8
KNR-W 2-02
0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2 77,080 130,699 10 074,28

57
d.1.8

KNR-W 2-02
0217-01
0217-05

śelbetowe płyty stropowe grubości 12 cm płaskie
lub na Ŝebrach - z zastosowaniem pompy do beto-
nu

m2 3,960 90,758 359,40

58
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwu-
stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m

m3 4,963 803,375 3 987,15

59
d.1.8

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi  Ŝelbetowe m3 1,010 1 196,188 1 208,15

60
d.1.8

KNR-W 2-02
0208-05

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosu-
nek deskowanego obwodu do przekroju do 20

m3 0,329 1 615,471 531,49

61
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie 6mm

t 0,102 3 825,196 390,17

62
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,441 3 918,662 1 728,13

Razem dział: śelbetowe elementy konstrukcyjne 18 278,77
1.9 Więźba dachowa
63

d.1.9
KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 3,204 2 061,635 6 605,48

64
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew. 0,323 1 417,802 457,95

65
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Jętki i kleszcze przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0,957 2 380,533 2 278,17

66
d.1.9

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0,027 2 332,963 62,99

67
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.
drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,290 1 613,242 467,84

68
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 1,118 2 430,483 2 717,28

69
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,212 1 918,302 406,68

Razem dział: Więźba dachowa 12 996,39
1.10 Pokrycie dachu

70
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroszczelnej

m2 112,644 7,179 808,73

71
d.1.10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na su-
cho pomiędzy krokwiami

m2 112,644 41,038 4 622,72

72
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroprzepuszczalnej

m2 132,000 9,555 1 261,25

73
d.1.10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, roz-
staw krokwi do 80 cm

m2 132,000 5,762 760,53

74
d.1.10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozsta-
wie krokwi do 80 cm

m2 132,000 12,229 1 614,19

75
d.1.10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z da-
chówki - co druga mocowana

m2 132,000 47,937 6 327,70

76
d.1.10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką
profilowaną i płaską

m 9,410 88,494 832,73

77
d.1.10

KNR K-05
0203-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów
dachówkami szczytowymi

m 2,298 62,415 143,43

78
d.1.10

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 8,342 74,494 621,43

79
d.1.10

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu m 17,700 8,467 149,87

80
d.1.10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu m 17,700 9,003 159,35

81
d.1.10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m 3,213 124,350 399,54

82
d.1.10

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - sto-
pień kominiarski

szt. 13,000 121,870 1 584,32
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83

d.1.10
KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ła-
weczka kominiarska

szt. 1,000 472,530 472,53

84
d.1.10

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - pó-
łokrągłe o śr. 150 mm

m 17,700 37,935 671,44

85
d.1.10

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 12,000 28,792 345,51

86
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej przy okapie i szczy-
cie

m3 0,138 1 349,855 186,28

87
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2 19,356 30,673 593,71

88
d.1.10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2 19,356 8,682 168,04

89
d.1.10

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x98cm kpl. 1,000 1 241,730 1 241,73

Razem dział: Pokrycie dachu 22 965,03
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

90
d.1.11

KNR 2-02
1001-04

Okna PCV o powierzchni 0.5-0.7 m2 m2 0,360 550,861 198,31

91
d.1.11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o powierzchni do 1.5 m2 m2 4,626 481,925 2 229,38

92
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. > 2.0 m2 m2 4,050 458,731 1 857,86

93
d.1.11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2 16,560 477,918 7 914,33

94
d.1.11

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydło-
we bez naświetli

m2 5,250 1 187,333 6 233,50

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 18 433,38
Razem dział: ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 162 318,18

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
95

d.2.1
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 37,500 93,818 3 518,16

96
d.2.1

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecina-
niem płytek metodą zwykłą

m 41,250 21,431 884,04

97
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 42,000 83,947 3 525,79

98
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 42,000 13,153 552,39

Razem dział: Posadzki na gruncie - wykładziny 8 480,38
2.2 Posadzki na stropach - wykładziny
99

d.2.2
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 15,460 93,819 1 450,44

100
d.2.2

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecina-
niem płytek metodą zwykłą

m 15,340 21,430 328,74

101
d.2.2

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 61,650 83,948 5 175,37

102
d.2.2

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 61,650 13,153 810,82

103
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
<balkon>

m2 3,960 99,273 393,12

104
d.2.2

KNR 2-02
0506-03

Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowa-
nej

m2 1,410 85,510 120,57

Razem dział: Posadzki na stropach - wykładziny 8 279,06
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
105

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 16,116 150,058 2 418,34

106
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 7,110 340,712 2 422,46

107
d.2.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)

t 0,105 3 824,952 401,62

108
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłoŜu

m3 1,490 938,731 1 398,71

109
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych
na klej metodą kombinowaną

m2 6,048 112,387 679,72

110
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 47,400 99,275 4 705,65

Razem dział: Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 12 026,50
2.4 Tynki wewnętrzne
111

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
ścianach i słupach

m2 269,886 16,287 4 395,50

112
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
stropach i podciągach

m2 77,080 19,602 1 510,90
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jeŜynka a POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
113

d.2.4
KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na
ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm

m2 22,320 54,728 1 221,52

114
d.2.4

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tyn-
ki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach

m2 112,644 36,543 4 116,34

Razem dział: Tynki wewnętrzne 11 244,26
2.5 Elewacja
115

d.2.5
KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styro-
pianowymi gr. 12cm metodą lekką-mokrą wraz z
przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2 155,307 130,883 20 327,15

116
d.2.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona naroŜników wypukłych
kątownikiem metalowym

m 67,980 9,807 666,65

117
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
cokołach

m2 4,734 28,175 133,38

118
d.2.5

KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.

m2 22,610 25,071 566,86

119
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe far-
by gruntującej CT 16

m2 22,610 7,213 163,07

120
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2 22,610 22,249 503,05

121
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 5,000 92,676 463,38

122
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 2,000 141,090 282,18

123
d.2.5

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalo-
wym

m 5,640 214,082 1 207,42

Razem dział: Elewacja 24 313,14
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
124

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2 590,964 3,480 2 056,68

125
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 590,964 5,425 3 206,17

Razem dział: Roboty malarskie - wewnętrzne 5 262,85
2.7 Stolarka wewnętrzna
126

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowa-
ne na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt. 6,000 110,060 660,36

127
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone

m2 11,340 140,981 1 598,72

128
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 5,000 126,490 632,45

129
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 2,000 201,470 402,94

130
d.2.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ schodów wewnętrznych drew-
nianych

kpl 1,000 8 352,500 8 352,50

Razem dział: Stolarka wewnętrzna 11 646,97
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 81 253,16
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jeŜynka a PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomo-
cą spycharek

m2

130,94 m2 130,940
45,55+11,34+5,70 m2 62,590

RAZEM 193,530
2

d.1.1
KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

głębokość wykopu
-0,36-0,15+1,56+0,1 1,150
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1,150
POWIERZCHNIA WYKOPÓW POD FUNDAMENTY
Przedmiaru dokonano wg rysunku rzutu fundamentów przy załoŜeniu wyko-
nania rozkopów  po 60cm z kaŜdej strony fundamentu
130,94 130,940
-17,72 -17,720
-22,05 -22,050
-(22,05-9,43-1,33) -11,290
B  (obliczenia pomocnicze) ========

79,880
OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW
wykop pod fundamenty domu
poz.2A*poz.2B m3 91,862
 
wykop pod ścianę tarasu
(45,55-17,70)*(0,80-0,15) m3 18,103
11,34*(0,80-0,15) m3 7,371
5,70*(0,80-0,15) m3 3,705
pogłębienie wykopów pod posadzki
17,72*0,10 m3 1,772
22,05*0,10 m3 2,205
(22,05-9,43-1,33)*0,10 m3 1,129

RAZEM 126,147
3

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku

m3

objętość całości wykopów
poz.2 m3 126,147

RAZEM 126,147
1.2 Fundamenty

4
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

ławy fundamentowe
oś 1 0,50*10,95 5,475
oś 2 0,50*10,95 5,475
oś A 0,50*8,55 4,275
oś B 1,10*8,55 9,405
oś C 0,50*8,55 4,275

stopy fundamentowe
2,90*1,10 3,190
poszerzenia ław
1,62*0,60 0,972
0,38*0,80 0,304
fundamenty tarasów
3,78*0,37*2 2,797
7,13*0,37 2,638
2,15*0,25*2 1,075
5,27*0,25 1,318
1,98*0,37*2 1,465
3,96*0,25 0,990
A  (obliczenia pomocnicze) ========

43,654
poz.4A*0,10 m3 4,365

RAZEM 4,365
5

d.1.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m m3

oś 1 0,50*10,95 5,475
oś 2 0,50*10,95 5,475
oś A 0,50*8,55 4,275
oś C 0,50*8,55 4,275

A  (obliczenia pomocnicze) ========
19,500

poz.5A*0,30 m3 5,850
RAZEM 5,850
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jeŜynka a PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6

d.1.2
KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

oś B 1,10*8,55 9,405
A  (obliczenia pomocnicze) ========

9,405
poz.6A*0,30 m3 2,822

RAZEM 2,822
7

d.1.2
KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

stopy fundamentowe
2,90*1,10 3,190
poszerzenia ław
1,62*0,60 0,972
0,38*0,80 0,304
A  (obliczenia pomocnicze) ========

4,466
poz.7A*0,30 m3 1,340

RAZEM 1,340
8

d.1.2
KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2

MURKI OPOROWE
3,78*(0,80+0,66)*2 m2 11,038
1,98*(0,80+0,66)*2 m2 5,782

RAZEM 16,820
9

d.1.2
KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 17

m2

poz.8 m2 16,820
RAZEM 16,820

10
d.1.2

KNR 2-02
0206-03

Ściany betonowe łukowe grubości 20 cm wysokości do 4 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2

MURKI OPOROWE
7,13*(0,80+0,66) m2 10,410

RAZEM 10,410
11

d.1.2
KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 17

m2

poz.10 m2 10,410
RAZEM 10,410

12
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2

FUNDAMENT SCHODÓW
2,15*0,80*2 m2 3,440
3,96*0,80 m2 3,168
FUNDAMENT SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH
0,85*0,80 m2 0,680

RAZEM 7,288
13

d.1.2
KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 5

m2

poz.12 m2 7,288
RAZEM 7,288

14
d.1.2

KNR 2-02
0206-03

Ściany betonowe łukowe grubości 20 cm wysokości do 4 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2

FUNDAMENT SCHODÓW
5,26*0,80 m2 4,208

RAZEM 4,208
15

d.1.2
KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 5

m2

poz.14 m2 4,208
RAZEM 4,208

16
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

wysokość ścian fundamentowych
1,00 1,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1,000
ściany fundamentowe

oś 1 10,65 10,650
oś 2 10,65 10,650
oś A 8,85 8,850
oś B 8,85 8,850
oś C 8,85 8,850

0,80+0,78 1,580
B  (obliczenia pomocnicze) ========

49,430
 
poz.16A*poz.16B*0,25 m3 12,358
poszerzenia fundamentów
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jeŜynka a PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,22*0,54*poz.16A m3 0,659
0,36*0,50*poz.16A m3 0,180

RAZEM 13,197
17

d.1.2
KNR 2-02
0208-05

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,24*0,24*poz.16A*2 m3 0,115
RAZEM 0,115

18
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
6mm

t

poz.5 5,850
poz.6 2,822
poz.7 1,340
A  (obliczenia pomocnicze) ========

10,012
poz.18A*0,015 t 0,150

RAZEM 0,150
19

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

poz.18A*0,035 t 0,350
RAZEM 0,350

1.3 Izolacje fundamentów
20

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2

poz.16B*0,25 m2 12,358
poszerzenia fundamentów
1,22*0,54 m2 0,659
0,36*0,50 m2 0,180

RAZEM 13,197
21

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2

ściany murowane
poz.16B*poz.16A*2 m2 98,860
poszerzenia fundamentów
0,54*2*poz.16A m2 1,080
0,36*2*poz.16A m2 0,720
słupy Ŝelbetowe
0,24*4*poz.16A*2 m2 1,920

RAZEM 102,580
22

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

poz.21 m2 102,580
RAZEM 102,580

23
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr.
12cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej

m2

(10,98*2+9,71*2)*poz.16A m2 41,380
RAZEM 41,380

1.4 Roboty murowe
24

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

poz.20 m2 13,197
RAZEM 13,197

25
d.1.4

NNRNKB
202 0194-01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z
pustaków ceramicznych "POROTHERM"
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

PARTER
oś 1 10,65*3,10 m2 33,015
oś 2 10,65*3,10 m2 33,015
oś A 9,10*3,10 m2 28,210
oś C 9,10*3,10 m2 28,210

PODDASZE
oś 1 10,65*4,33/2 m2 23,057
oś 2 10,65*4,33/2 m2 23,057

A  (suma częściowa) ---------------
m2 168,564

OTWORY 
O1 -1,50*1,35*2 m2 -4,050
O2 -0,90*1,35*2 m2 -2,430
O3 -0,60*0,60 m2 -0,360
DB1 -1,80*2,30*2 m2 -8,280
DB2 -0,90*2,30*2 m2 -4,140
DB3 -0,90*2,30 m2 -2,070
DB3<O> -0,90*1,22 m2 -1,098
DB4 -0,90*2,30 m2 -2,070
DB4<O> -0,90*1,22 m2 -1,098
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jeŜynka a PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
DZ1 -1,60*2,10 m2 -3,360
DZ2 -0,90*2,10 m2 -1,890

B  (suma częściowa) ---------------
m2 -30,846

nadproŜa
L19 -poz.29A/3*0,19 m2 -2,546

C  (suma częściowa) ---------------
m2 -2,546

wieńce
PARTER

oś 1 -10,65*0,28 m2 -2,982
oś 2 -10,65*0,28 m2 -2,982
oś A -9,10*0,28 m2 -2,548
oś C -9,10*0,28 m2 -2,548

PODDASZE
oś 1 -10,65/cos(40)*0,25 m2 -3,476
oś 2 -10,65/cos(40)*0,25 m2 -3,476

D  (suma częściowa) ---------------
m2 -18,012

RAZEM 117,160
26

d.1.4
NNRNKB
202 0194-01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z
pustaków ceramicznych "POROTHERM"
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2

PARTER
oś B (2,08+4,47)*2,86 m2 18,733

A  (suma częściowa) ---------------
m2 18,733

OTWORY
-1,00*2,10 m2 -2,100
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -2,100
nadproŜa

L19 -1,20*0,19 m2 -0,228
C  (suma częściowa) ---------------

m2 -0,228
WIEŃCE

oś B -(2,08+4,47)*0,04 m2 -0,262
D  (suma częściowa) ---------------

m2 -0,262
RAZEM 16,143

27
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

2+2+1+1+1 szt 7,000
RAZEM 7,000

28
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

2+2+1+1+1+1 szt 8,000
1 szt 1,000

RAZEM 9,000
29

d.1.4
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

nadproŜa w ścianie zewnętrznej
parter
2*2,10*3 m 12,600
2*1,20*4 m 9,600
2*1,80*1 m 3,600
poddasze
2*2,10*2 m 8,400
2*1,20*1 m 2,400
2*1,80*1 m 3,600
A  (suma częściowa) ---------------

m 40,200
nadproŜa w ścianie wewnętrznej
1,20*2 m 2,400
B  (suma częściowa) ---------------

m 2,400
RAZEM 42,600

30
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych Schiedel z wentylacją m

5,85 m 5,850
8,29 m 8,290

RAZEM 14,140
31

d.1.4
KNR-W 2-
02 0128-06

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych Schiedel - 2 kanałowe m

5,85 m 5,850
RAZEM 5,850
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32

d.1.4
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

0,48*0,62 m2 0,298
1,22*0,72 m2 0,878

RAZEM 1,176
1.5 Ścianki działowe
33

d.1.5
NNRNKB
202 0195-01

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys.
do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM"

m2

PARTER
2,55*2,86 m2 7,293
3,42*2,86-0,90*2,10*1,00*2,10 m2 5,812
0,42*2,86 m2 1,201
1,19*2,86 m2 3,403
1,31*2,86 m2 3,747
2,15*2,86 m2 6,149
1,06*2,86 m2 3,032
1,06*2,86-0,90*2,10 m2 1,142
3,58*2,86-0,80*2,10 m2 8,559

RAZEM 40,338
34

d.1.5
KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
Obustronnie płyty GKB - zwykłe

m2

PIĘTRO
2,96*2,67 m2 7,903
3,50*2,67 m2 9,345
3,96*2,67/2+1,21*2,67 m2 8,517
(3,96*2,67/2+2,52*2,67-0,90*2,10)*2 m2 20,250
2,40*2,67-0,90*2,10*2 m2 2,628
0,34*2,67 m2 0,908
1,86*2,67 m2 4,966
-poz.35 m2 -17,200

RAZEM 37,317
35

d.1.5
KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
(od strony pomieszczeń mokrych płyta wodoodporna)

m2

3,96*2,67/2+(1,87+0,34)*2,67-0,90*2,10 m2 9,297
2,96*2,67 m2 7,903

RAZEM 17,200
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
36

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku (dla posadzki w poziomie 0,00)
0,36+0,15-(0,02+0,04+0,10+0,15)+0,10 0,300
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,300
 

pom. 1 7,80 7,800
pom. 2 6,00 6,000
pom. 3 1,30 1,300
pom. 4 2,40 2,400
pom. 5 15,10 15,100
pom. 6 42,00 42,000
pom. 7 4,90 4,900

B  (suma częściowa) ---------------
79,500

C  (obliczenia pomocnicze) ========
79,500

poz.36C*poz.36A m3 23,850
RAZEM 23,850

37
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

poz.36C*0,15 m3 11,925
RAZEM 11,925

38
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pier-
wsza warstwa

m2

poz.36C m2 79,500
RAZEM 79,500

39
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - dru-
ga i nast.warstwa

m2

poz.38 m2 79,500
RAZEM 79,500

40
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła-
danych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm

m2

poz.38 m2 79,500
RAZEM 79,500
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41

d.1.6
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.38 m2 79,500
RAZEM 79,500

42
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.38 m2 79,500
RAZEM 79,500

43
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.38 m2 79,500
RAZEM 79,500

1.7 Posadzki na stropach - konstrukcja
44

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

pom. 1 4,08 m2 4,080
pom. 2 16,86 m2 16,860
pom. 3 21,66 m2 21,660
pom. 4 19,05 m2 19,050
pom. 5 15,46 m2 15,460

RAZEM 77,110
45

d.1.7
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

poz.44 m2 77,110
RAZEM 77,110

46
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.44 m2 77,110
RAZEM 77,110

47
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.44 m2 77,110
RAZEM 77,110

48
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5

m2

poz.47 m2 77,110
RAZEM 77,110

49
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro
<balkon>

m2

poz.57 m2 3,960
RAZEM 3,960

50
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
<balkon>
Krotność = 3

m2

poz.49 m2 3,960
RAZEM 3,960

51
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
<balkon>

m2

poz.49 m2 3,960
RAZEM 3,960

52
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 20cm
<balkon>

m2

poz.49 m2 3,960
RAZEM 3,960

53
d.1.7

NNRNKB
202 0618-02

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 
<balkon>

m2

poz.49 m2 3,960
RAZEM 3,960

54
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro
<balkon>

m2

poz.49 m2 3,960
RAZEM 3,960

55
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
<balkon>
Krotność = 2

m2

poz.54 m2 3,960
RAZEM 3,960

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
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56

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2

42,04+14,94+15,89+2,64+1,57 m2 77,080
RAZEM 77,080

57
d.1.8

KNR-W 2-
02 0217-01
0217-05

śelbetowe płyty stropowe grubości 12 cm płaskie lub na Ŝebrach - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m2

3,96 m2 3,960
RAZEM 3,960

58
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.
przewiązek do 0.3m

m3

wieńce ścian zewnętrznych
oś 1 10,65*0,28*0,25 m3 0,746
oś 2 10,65*0,28*0,25 m3 0,746
oś A 9,10*0,28*0,25 m3 0,637
oś C 9,10*0,28*0,25 m3 0,637

PODDASZE
oś 1 10,65/cos(40)*0,25*0,25 m3 0,869
oś 2 10,65/cos(40)*0,25*0,25 m3 0,869

A  (suma częściowa) ---------------
m3 4,504

wieńce ścian wewnętrznych
oś B (2,08+4,47)*0,28*0,25 m3 0,459

B  (suma częściowa) ---------------
m3 0,459

RAZEM 4,963
59

d.1.8
KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi  Ŝelbetowe m3

elementy zewnętrzne
0 m3 0,000
A  (suma częściowa) ---------------

m3 0,000
elementy wewnętrzne

P1 (2,30+0,25*2)*0,25*0,34 m3 0,238
BU1 (4,75+2*0,25)*0,25*0,24*2 m3 0,630
BU2 (1,86+2*0,25)*0,25*0,24 m3 0,142

B  (suma częściowa) ---------------
m3 1,010

RAZEM 1,010
60

d.1.8
KNR-W 2-
02 0208-05

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 20

m3

Sz1 0,24*0,24*2,86*2 m3 0,329
RAZEM 0,329

61
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
6mm

t

poz.57*0,12 0,475
poz.58 4,963
poz.59 1,010
poz.60 0,329
A  (obliczenia pomocnicze) ========

6,777
poz.61A*0,015 t 0,102

RAZEM 0,102
62

d.1.8
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

poz.61A*0,065 t 0,441
RAZEM 0,441

1.9 Więźba dachowa
63

d.1.9
KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej

m3

3,204 m3 3,204
RAZEM 3,204

64
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0,323 m3

drew.
0,323

RAZEM 0,323
65

d.1.9
KNR 2-02
0408-02

Jętki i kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0,957 m3 0,957
RAZEM 0,957

66
d.1.9

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

0,027 m3 0,027
RAZEM 0,027
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67

d.1.9
KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
0,290 m3

drew.
0,290

RAZEM 0,290
68

d.1.9
KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

1,118 m3 1,118
RAZEM 1,118

69
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
0,212 m3

drew.
0,212

RAZEM 0,212
1.10 Pokrycie dachu

70
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej m2

86,29/cos(40) m2 112,644
RAZEM 112,644

71
d.1.10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr
18cm układanych na sucho pomiędzy krokwiami

m2

poz.70 m2 112,644
RAZEM 112,644

72
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej m2

132 m2 132,000
RAZEM 132,000

73
d.1.10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m2

poz.72 m2 132,000
RAZEM 132,000

74
d.1.10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m2

poz.72 m2 132,000
RAZEM 132,000

75
d.1.10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co druga mocowa-
na

m2

poz.72 m2 132,000
RAZEM 132,000

76
d.1.10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską m

9,41 m 9,410
RAZEM 9,410

77
d.1.10

KNR K-05
0203-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi m

0,34/cos(40)*2 m 0,888
0,34/cos(40)*2 m 0,888
0,20/cos(40)*2 m 0,522

RAZEM 2,298
78

d.1.10
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

ogniomury
10,65/cos(40)*2 27,805
A  (obliczenia pomocnicze) ========

27,805
poz.78A*0,30 m2 8,342
 

RAZEM 8,342
79

d.1.10
KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu m

8,85*2 m 17,700
RAZEM 17,700

80
d.1.10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu m

poz.79 m 17,700
RAZEM 17,700

81
d.1.10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m

(0,48/cos(40)*2+0,98*2) m 3,213
RAZEM 3,213

82
d.1.10

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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83

d.1.10
KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.1.10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

poz.79 m 17,700
RAZEM 17,700

85
d.1.10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

4*3,0 m 12,000
RAZEM 12,000

86
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej przy okapie i szczycie m3

0,03*0,26*poz.84 m3 0,138
RAZEM 0,138

87
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2

poz.72 m2 132,000
-poz.70 m2 -112,644

RAZEM 19,356
88

d.1.10
KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2

poz.87 m2 19,356
RAZEM 19,356

89
d.1.10

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x98cm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
90

d.1.11
KNR 2-02
1001-04

Okna PCV o powierzchni 0.5-0.7 m2 m2

O3 0,60*0,60 m2 0,360
RAZEM 0,360

91
d.1.11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o powierzchni do 1.5 m2 m2

O2 0,90*1,35*2 m2 2,430
DB3<O> 0,90*1,22 m2 1,098
DB4<O> 0,90*1,22 m2 1,098

RAZEM 4,626
92

d.1.11
KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. > 2.0 m2 m2

O1 1,50*1,35*2 m2 4,050
RAZEM 4,050

93
d.1.11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2

DB1 1,80*2,30*2 m2 8,280
DB2 0,90*2,30*2 m2 4,140
DB3 0,90*2,30 m2 2,070
DB4 0,90*2,30 m2 2,070

RAZEM 16,560
94

d.1.11
KNR-W 2-
02 1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli m2

DZ1 1,60*2,10 m2 3,360
DZ2 0,90*2,10 m2 1,890

RAZEM 5,250
2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
95

d.2.1
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 1 7,80 m2 7,800
pom. 2 6,00 m2 6,000
pom. 3 1,30 m2 1,300
pom. 4 2,40 m2 2,400
pom. 5 15,10 m2 15,100
pom. 7 4,90 m2 4,900

RAZEM 37,500
96

d.2.1
KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm ukła-
dane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

poz.95*1,1 m 41,250
RAZEM 41,250

97
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

pom. 6 42,00 m2 42,000
RAZEM 42,000
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98

d.2.1
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.97 m2 42,000
RAZEM 42,000

2.2 Posadzki na stropach - wykładziny
99

d.2.2
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 5 15,46 m2 15,460
RAZEM 15,460

100
d.2.2

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm ukła-
dane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

pom. 5 16,24-0,90 m 15,340
RAZEM 15,340

101
d.2.2

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

pom. 1 4,08 m2 4,080
pom. 2 16,86 m2 16,860
pom. 3 21,66 m2 21,660
pom. 4 19,05 m2 19,050

RAZEM 61,650
102

d.2.2
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.101 m2 61,650
RAZEM 61,650

103
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą
<balkon>

m2

poz.49 m2 3,960
RAZEM 3,960

104
d.2.2

KNR 2-02
0506-03

Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej m2

(1,32*2+3,00)*0,25 m2 1,410
RAZEM 1,410

2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
105

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku
0,36+0,15-0,02-0,15 0,340
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,340
(4,00+7,70+35,70)*poz.105A m3 16,116

RAZEM 16,116
106

d.2.3
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

(4,00+7,70+35,70)*0,15 m3 7,110
RAZEM 7,110

107
d.2.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi
6mm)

t

(4,00+7,70+35,70)/0,20*2*0,222/1000 t 0,105
RAZEM 0,105

108
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3

2,20*2*(0,16*0,32)*2*1,5 m3 0,676
5,30*(0,16*0,32)*2*1,5 m3 0,814

RAZEM 1,490
109

d.2.3
KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombino-
waną

m2

2,20*2*(0,16*2+0,32) m2 2,816
5,30*(0,16+0,32) m2 2,544
4,30*0,16 m2 0,688

RAZEM 6,048
110

d.2.3
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

4,00+7,70+35,70 m2 47,400
RAZEM 47,400

2.4 Tynki wewnętrzne
111

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach m2

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
poz.25A m2 168,564
A  (suma częściowa) ---------------

m2 168,564
ściany wewnętrzne 
poz.26*2 m2 32,286
ścianki działowe
poz.33*2 m2 80,676
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
otwory >3,0m

DB1 -1,80*2,30*2 m2 -8,280
DZ1 -1,60*2,10 m2 -3,360

RAZEM 269,886
112

d.2.4
KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach m2

teriva poz.56 m2 77,080
RAZEM 77,080

113
d.2.4

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.
ponad 3m2 o szer.20cm

m2

DB1 (1,80+2*2,30)*2 m2 12,800
DZ1 1,60+2*2,10 m2 5,800

A  (suma częściowa) ---------------
m2 18,600

poz.113A*0,20 m2 3,720
RAZEM 22,320

114
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

poz.70 m2 112,644
RAZEM 112,644

2.5 Elewacja
115

d.2.5
KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 12cm metodą
lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cien-
kowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2

powierzchnia ścian
poz.25A m2 168,564
A  (suma częściowa) ---------------

m2 168,564
kominy
0,36*8,29*2 m2 5,969
0,62*0,85*2 m2 1,054
0,42*5,85*2 m2 4,914
0,98*2,70*2 m2 5,292
B  (suma częściowa) ---------------

m2 17,229
otwory > 1,0m2

O1 -1,50*1,35*2 m2 -4,050
O2 -0,90*1,35*2 m2 -2,430
DB1 -1,80*2,30*2 m2 -8,280
DB2 -0,90*2,30*2 m2 -4,140
DB3 -0,90*2,30 m2 -2,070
DB3<O> -0,90*1,22 m2 -1,098
DB4 -0,90*2,30 m2 -2,070
DB4<O> -0,90*1,22 m2 -1,098
DZ1 -1,60*2,10 m2 -3,360
DZ2 -0,90*2,10 m2 -1,890

C  (suma częściowa) ---------------
m2 -30,486

RAZEM 155,307
116

d.2.5
KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - ochrona naroŜników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m

O1 (1,50+2*1,35)*2 m 8,400
O2 (0,90+2*1,35)*2 m 7,200
DB1 (1,80+2*2,30)*2 m 12,800
DB2 (0,90+2*2,30)*2 m 11,000
DB3 0,90+2*2,30 m 5,500
DB3<O> 0,90+2*1,22 m 3,340
DB4 0,90+2*2,30 m 5,500
DB4<O> 0,90+2*1,22 m 3,340
DZ1 1,60+2*2,10 m 5,800
DZ2 0,90+2*2,10 m 5,100

RAZEM 67,980
117

d.2.5
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜy-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na coko-
łach

m2

COKÓŁ
(10,98*2+9,71*2-9,59-4,74-3,38)*0,20 m2 4,734

RAZEM 4,734
118

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i log-
gie) wyk.mech.

m2

MURKI OPOROWE
3,78*(0,66+0,34)*2 m2 7,560
1,98*(0,66+0,34)*2 m2 3,960
MURKI OPOROWE
7,13*(0,66+0,34) m2 7,130
PŁYTA BALKONOWA
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.49 m2 3,960

RAZEM 22,610
119

d.2.5
KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - na-
łoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16

m2

poz.118 m2 22,610
RAZEM 22,610

120
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.118 m2 22,610
RAZEM 22,610

121
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

Obmiar dodatkowy
poz.121A m 4,200
 

O2 0,90*2 1,800
O3 0,60 0,600
DB3<O> 0,90 0,900
DB4<O> 0,90 0,900

A  (obliczenia pomocnicze) ========
4,200

 
2+1+1+1 szt 5,000

RAZEM 5,000
122

d.2.5
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

Obmiar dodatkowy
poz.122A m 3,000
 

O1 1,50*2 3,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

3,000
2 szt 2,000

RAZEM 2,000
123

d.2.5
KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m

1,32*2+3,00 m 5,640
RAZEM 5,640

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
124

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2

poz.34*2+poz.35*2 m2 109,034
poz.111+poz.112+poz.113+poz.114 m2 481,930

RAZEM 590,964
125

d.2.6
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.124 m2 590,964
RAZEM 590,964

2.7 Stolarka wewnętrzna
126

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

DW1 1 szt. 1,000
DW2 3 szt. 3,000
DW3 1 szt. 1,000
DW4 1 szt. 1,000

RAZEM 6,000
127

d.2.7
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

DW1 1*1,00*2,10 m2 2,100
DW2 3*0,90*2,10 m2 5,670
DW3 1*0,90*2,10 m2 1,890
DW4 1*0,80*2,10 m2 1,680

RAZEM 11,340
128

d.2.7
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

Obmiar dodatkowy
poz.121A m 4,200
 
poz.121 szt 5,000

RAZEM 5,000
129

d.2.7
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

Obmiar dodatkowy
poz.122A m 3,000
 

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.25



jeŜynka a PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.122 szt 2,000

RAZEM 2,000
130

d.2.7 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaŜ schodów wewnętrznych drewnianych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 193,530 m2

R:robocizna r-g 0,005253 1,0166 26,45 26,89
S:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,002500 0,4838 74,84 36,21
Razem koszty bezpośrednie: 63,10 26,89 36,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,326 0,139 0,000 0,187

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
obmiar  = 126,147 m3

R:robocizna r-g 0,090800 11,4541 26,45 302,96
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,039000 4,9197 69,65 342,66
Razem koszty bezpośrednie: 645,62 302,96 342,66
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,118 2,402 0,000 2,716

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku
obmiar  = 126,147 m3

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,013500 1,7030 65,53 111,60
Razem koszty bezpośrednie: 111,60 111,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,885 0,000 0,000 0,885

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 820,32 329,85 490,47

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 331,07 331,07

RAZEM 1 151,39 329,85 821,54

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M)

RAZEM 1 151,39 329,85 821,54

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 106,79 106,79

RAZEM 1 258,18 329,85 928,33

OGÓŁEM 1 258,18

Słownie:   jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt osiem i 18/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 4,365 m3

R:robocizna r-g 5,260000 22,9599 26,45 607,29
M:Beton zwykły B-7,5 m3 1,030000 4,4960 181,19 814,62
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,15 12,22
Razem koszty bezpośrednie: 1 434,13 607,29 826,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 328,552 139,127 189,425 0,000

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m
obmiar  = 5,850 m3

R:robocizna r-g 7,410000 43,3485 26,45 1 146,57
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 5,9378 240,26 1 426,60
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0234 319,39 7,47
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,007000 0,0410 590,15 24,17
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,005000 0,0293 684,28 20,02
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,530000 3,1005 5,16 16,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 14,94 22,41
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,2925 44,64 13,06
Razem koszty bezpośrednie: 2 676,30 1 146,57 1 516,67 13,06
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 457,487 195,995 259,260 2,232

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 2,822 m3

R:robocizna r-g 1,987800 5,6096 26,45 148,37
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 2,8643 240,26 688,18
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,002000 0,0056 319,39 1,80
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,003000 0,0085 590,15 5,00
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,003000 0,0085 684,28 5,79
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,240000 0,6773 5,16 3,49
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,04 10,56
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0564 44,64 2,52
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,080000 0,2258 159,11 35,92
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Razem koszty bezpośrednie: 901,63 148,37 714,82 38,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 319,506 52,577 253,307 13,622

7
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3
obmiar  = 1,340 m3

R:robocizna r-g 7,830000 10,4922 26,45 277,52
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 1,3601 240,26 326,78
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0080 319,39 2,57
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,023000 0,0308 590,15 18,19
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,013000 0,0174 684,28 11,92
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,610000 0,8174 5,16 4,22
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,64 5,46
S:środek transportowy m-g 0,110000 0,1474 44,64 6,58
Razem koszty bezpośrednie: 653,24 277,52 369,14 6,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 487,482 207,104 275,468 4,910

8
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m
obmiar  = 16,820 m2

R:robocizna r-g 3,660000 61,5612 26,45 1 628,29
M:Beton zwykły B-20 m3 0,203000 3,4145 240,26 820,36
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,008000 0,1346 590,15 79,41
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,004000 0,0673 684,28 46,04
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 10,0920 5,16 52,07
M:drut stalowy okrągły kg 0,230000 3,8686 4,07 15,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,14 15,20
S:wyciąg m-g 0,530000 8,9146 7,64 68,11
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,5046 44,64 22,53
Razem koszty bezpośrednie: 2 747,76 1 628,29 1 028,83 90,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 163,362 96,807 61,167 5,388

9
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 17
obmiar  = 16,820 m2

R:robocizna r-g 0,060000 17,1564 26,45 453,79
M:Beton zwykły B-20 m3 0,010000 2,8594 240,26 687,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,87 10,31
S:wyciąg m-g 0,020000 5,7188 7,64 43,69
Razem koszty bezpośrednie: 1 194,79 453,79 697,31 43,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 71,034 26,979 41,457 2,598

10
d.1.2

KNR 2-02
0206-03

Ściany betonowe łukowe grubości 20 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 10,410 m2

R:robocizna r-g 4,795800 49,9243 26,45 1 320,50
M:Beton zwykły B-20 m3 0,203000 2,1132 240,26 507,72
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,002000 0,0208 319,39 6,65
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,019000 0,1978 590,15 116,73
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,009000 0,0937 684,28 64,11
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,200000 12,4920 5,16 64,46
M:drut stalowy okrągły kg 0,500000 5,2050 4,07 21,18
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,81 11,71
S:wyciąg m-g 0,314900 3,2781 7,64 25,04
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,4164 44,64 18,59
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,020000 0,2082 159,11 33,13
Razem koszty bezpośrednie: 2 189,82 1 320,50 792,56 76,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 210,359 126,849 76,136 7,374

11
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 17
obmiar  = 10,410 m2

R:robocizna r-g 0,060000 10,6182 26,45 280,85
M:Beton zwykły B-20 m3 0,010000 1,7697 240,26 425,19
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,25 6,38
S:wyciąg m-g 0,020000 3,5394 7,64 27,04
Razem koszty bezpośrednie: 739,46 280,85 431,57 27,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 71,034 26,979 41,457 2,598

12
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m
obmiar  = 7,288 m2

R:robocizna r-g 3,660000 26,6741 26,45 705,53
M:Beton zwykły B-20 m3 0,203000 1,4795 240,26 355,46
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,008000 0,0583 590,15 34,41
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,004000 0,0292 684,28 19,95
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 4,3728 5,16 22,56
M:drut stalowy okrągły kg 0,230000 1,6762 4,07 6,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,39 6,59
S:wyciąg m-g 0,530000 3,8626 7,64 29,51
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,2186 44,64 9,76
Razem koszty bezpośrednie: 1 190,59 705,53 445,79 39,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 163,362 96,807 61,167 5,388
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13
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 5
obmiar  = 7,288 m2

R:robocizna r-g 0,060000 2,1864 26,45 57,83
M:Beton zwykły B-20 m3 0,010000 0,3644 240,26 87,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,88 1,31
S:wyciąg m-g 0,020000 0,7288 7,64 5,57
Razem koszty bezpośrednie: 152,26 57,83 88,86 5,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 20,892 7,935 12,193 0,764

14
d.1.2

KNR 2-02
0206-03

Ściany betonowe łukowe grubości 20 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 4,208 m2

R:robocizna r-g 4,795800 20,1807 26,45 533,78
M:Beton zwykły B-20 m3 0,203000 0,8542 240,26 205,24
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,002000 0,0084 319,39 2,69
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,019000 0,0800 590,15 47,18
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,009000 0,0379 684,28 25,92
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,200000 5,0496 5,16 26,06
M:drut stalowy okrągły kg 0,500000 2,1040 4,07 8,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,16 4,73
S:wyciąg m-g 0,314900 1,3251 7,64 10,12
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,1683 44,64 7,51
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,020000 0,0842 159,11 13,39
Razem koszty bezpośrednie: 885,18 533,78 320,38 31,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 210,359 126,849 76,136 7,374

15
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 5
obmiar  = 4,208 m2

R:robocizna r-g 0,060000 1,2624 26,45 33,39
M:Beton zwykły B-20 m3 0,010000 0,2104 240,26 50,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,51 0,76
S:wyciąg m-g 0,020000 0,4208 7,64 3,21
Razem koszty bezpośrednie: 87,91 33,39 51,31 3,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 20,892 7,935 12,193 0,764

16
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
obmiar  = 13,197 m3

R:robocizna r-g 5,570000 73,5073 26,45 1 944,27
M:bloczki betonowe m3 0,838355 11,0638 427,16 4 726,00
M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,180000 2,3755 195,46 464,31
M:materiały pomocnicze % 1,500000 51,90 77,85
Razem koszty bezpośrednie: 7 212,43 1 944,27 5 268,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 546,521 147,327 399,194 0,000

17
d.1.2

KNR 2-02
0208-05

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastoso-
waniem pompy do betonu
obmiar  = 0,115 m3

R:robocizna r-g 36,686200 4,2189 26,45 111,59
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,1173 240,26 28,18
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,110000 0,0127 590,15 7,47
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,131000 0,0151 684,28 10,31
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,400000 0,3910 5,16 2,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,48 0,72
S:wyciąg m-g 1,889400 0,2173 7,64 1,66
S:środek transportowy m-g 0,320000 0,0368 44,64 1,64
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,090000 0,0104 159,11 1,65
Razem koszty bezpośrednie: 165,24 111,59 48,70 4,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 436,815 970,350 423,425 43,040

18
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm
obmiar  = 0,150 t

R:robocizna r-g 35,720000 5,3580 26,45 141,72
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
150,3000 2,43 365,23

M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,65 5,48
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,5400 4,19 2,26
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,7125 4,09 2,91
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,6045 4,01 2,42
S:wyciąg m-g 0,720000 0,1080 7,64 0,83
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,1950 44,64 8,70
Razem koszty bezpośrednie: 529,55 141,72 370,71 17,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

19
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,350 t

R:robocizna r-g 42,880000 15,0080 26,45 396,96
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
357,0000 2,26 806,82

M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,07 12,10
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 1,5050 4,19 6,31
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jeŜynka a

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 2,0300 4,09 8,30
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 1,6800 4,01 6,74
S:wyciąg m-g 0,800000 0,2800 7,64 2,14
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,5600 44,64 25,00
Razem koszty bezpośrednie: 1 264,37 396,96 818,92 48,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24 024,66 9 788,25 13 790,57 445,84

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 300,95 300,95

RAZEM 24 325,61 9 788,25 13 790,57 746,79

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 075,67 1 075,67

RAZEM 25 401,28 9 788,25 14 866,24 746,79

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 97,07 97,07

RAZEM 25 498,35 9 788,25 14 866,24 843,86

OGÓŁEM 25 498,35

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem i 35/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.3 Izolacje fundamentów
20

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI
obmiar  = 13,197 m2

R:robocizna r-g 0,524800 6,9258 26,45 183,19
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 3,9591 4,32 17,10
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 39,5910 2,25 89,08
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 30,3531 2,22 67,38
M:drewno opałowe kg 4,500000 59,3865 0,30 17,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,91 2,87
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,1795 44,64 8,01
Razem koszty bezpośrednie: 385,45 183,19 194,25 8,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

21
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE
obmiar  = 102,580 m2

R:robocizna r-g 0,110000 11,2838 26,45 298,46
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 35,9030 4,32 155,10
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 41,0320 3,73 153,05
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,08 4,62
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,1128 44,64 5,04
Razem koszty bezpośrednie: 616,27 298,46 312,77 5,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,008 2,910 3,049 0,049

22
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.
warstwa
obmiar  = 102,580 m2

R:robocizna r-g 0,050200 5,1495 26,45 136,20
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 41,0320 3,73 153,05
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,53 2,30
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,0615 44,64 2,75
Razem koszty bezpośrednie: 294,30 136,20 155,35 2,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,869 1,328 1,514 0,027

23
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr. 12cm pionowe na lepiku bez siatki metalo-
wej
obmiar  = 41,380 m2

R:robocizna r-g 0,296000 12,2485 26,45 323,97
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 14,4830 4,32 62,57
M:Styropian ekstrudowany m3 0,126000 5,2139 534,00 2 784,21
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,850000 76,5530 2,25 172,24
M:drewno opałowe kg 3,000000 124,1400 0,30 37,24
M:materiały pomocnicze % 1,500000 30,56 45,84
S:wyciąg m-g 0,007500 0,3104 7,64 2,37
S:środek transportowy m-g 0,012200 0,5048 44,64 22,54
Razem koszty bezpośrednie: 3 450,98 323,97 3 102,10 24,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 83,398 7,829 74,967 0,602
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jeŜynka a PODSUMOWANIE

Izolacje fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 747,00 941,82 3 764,47 40,71

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 27,48 27,48

RAZEM 4 774,48 941,82 3 764,47 68,19

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 293,63 293,63

RAZEM 5 068,11 941,82 4 058,10 68,19

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 8,86 8,86

RAZEM 5 076,97 941,82 4 058,10 77,05

OGÓŁEM 5 076,97

Słownie:   pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć i 97/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.4 Roboty murowe
24

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
obmiar  = 13,197 m2

R:robocizna r-g 0,524800 6,9258 26,45 183,19
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 3,9591 4,32 17,10
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 39,5910 2,25 89,08
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 30,3531 2,22 67,38
M:drewno opałowe kg 4,500000 59,3865 0,30 17,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,91 2,87
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,1795 44,64 8,01
Razem koszty bezpośrednie: 385,45 183,19 194,25 8,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

25
d.1.4

NNRNKB
202 0194-
01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 117,160 m2

R:robocizna r-g 1,150000 134,7340 26,45 3 563,71
M:Pustak ścienny Porotherm - ściana nośna 25 P+W o wy-
miarach 250x373x238 mm kl. 15

szt 10,980000 1 286,416
8

6,70 8 618,99

M:zaprawa m3 0,025000 2,9290 195,46 572,50
M:materiały pomocnicze % 1,500000 91,91 137,87
Razem koszty bezpośrednie: 12 893,07 3 563,71 9 329,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 110,048 30,418 79,630 0,000

26
d.1.4

NNRNKB
202 0194-
01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
obmiar  = 16,143 m2

R:robocizna r-g 1,150000 18,5645 26,45 491,03
M:Pustak ścienny Porotherm - ściana nośna 25 P+W o wy-
miarach 250x373x238 mm kl. 15

szt 10,980000 177,2501 6,70 1 187,58

M:zaprawa m3 0,025000 0,4036 195,46 78,88
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,66 19,00
Razem koszty bezpośrednie: 1 776,49 491,03 1 285,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 110,048 30,418 79,630 0,000

27
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 7,000 szt

R:robocizna r-g 1,550000 10,8500 26,45 286,98
Razem koszty bezpośrednie: 286,98 286,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40,998 40,998 0,000 0,000

28
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pus-
taków
obmiar  = 9,000 szt

R:robocizna r-g 2,140000 19,2600 26,45 509,43
Razem koszty bezpośrednie: 509,43 509,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 56,603 56,603 0,000 0,000

29
d.1.4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych
obmiar  = 42,600 m

R:robocizna r-g 0,200000 8,5200 26,45 225,35
M:nadproŜa prefabrykowane L-19 m 1,020000 43,4520 28,73 1 248,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,48 18,73
S:wyciąg m-g 0,020000 0,8520 7,64 6,51
Razem koszty bezpośrednie: 1 498,97 225,35 1 267,11 6,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,188 5,290 29,745 0,153

30
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych Schiedel z wentylacją
obmiar  = 14,140 m

R:robocizna r-g 0,540000 7,6356 26,45 201,96
M:komin Schiedel RONDO PLUS 18 z wentylacją m 0,999000 14,1259 412,00 5 819,85
M:zaprawa m3 0,007000 0,0990 195,46 19,35
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:materiały pomocnicze % 5,000000 58,39 291,96
S:wyciąg m-g 0,040000 0,5656 7,64 4,32
Razem koszty bezpośrednie: 6 337,44 201,96 6 131,16 4,32
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 448,193 14,283 433,604 0,306

31
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-06

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych Schiedel - 2 kanałowe
obmiar  = 5,850 m

R:robocizna r-g 0,540000 3,1590 26,45 83,56
M:Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIE-
DEL

szt 3,000000 17,5500 21,15 371,18

M:zaprawa m3 0,007000 0,0410 195,46 8,00
M:materiały pomocnicze % 5,000000 3,79 18,96
S:wyciąg m-g 0,040000 0,2340 7,64 1,79
Razem koszty bezpośrednie: 483,49 83,56 398,14 1,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 82,648 14,283 68,059 0,306

32
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
obmiar  = 1,176 m2

R:robocizna r-g 3,240000 3,8102 26,45 100,78
M:Beton zwykły B-20 m3 0,071000 0,0835 240,26 20,06
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,014000 0,0165 590,15 9,72
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 0,7056 5,16 3,64
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,33 0,50
S:wyciąg m-g 0,150000 0,1764 7,64 1,35
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0118 44,64 0,52
Razem koszty bezpośrednie: 136,57 100,78 33,92 1,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,132 85,698 28,842 1,592

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24 307,89 5 645,99 18 639,40 22,50

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 15,19 15,19

RAZEM 24 323,08 5 645,99 18 639,40 37,69

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 453,87 1 453,87

RAZEM 25 776,95 5 645,99 20 093,27 37,69

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 4,90 4,90

RAZEM 25 781,85 5 645,99 20 093,27 42,59

OGÓŁEM 25 781,85

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden i 85/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.5 Ścianki działowe
33

d.1.5
NNRNKB
202 0195-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"
obmiar  = 40,338 m2

R:robocizna r-g 0,650000 26,2197 26,45 693,51
M:pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o wym.
11,5x50x23,8 cm

szt. 8,240000 332,3851 6,25 2 077,41

M:zaprawa m3 0,007000 0,2824 195,46 55,19
M:materiały pomocnicze % 1,500000 21,33 31,99
Razem koszty bezpośrednie: 2 858,10 693,51 2 164,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 70,854 17,193 53,661 0,000

34
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 75-01
Obustronnie płyty GKB - zwykłe
obmiar  = 37,317 m2

R:robocizna r-g 2,130000 79,4852 26,45 2 102,38
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 2,060000 76,8730 7,17 551,18
M:Profil ścienny U "75", pod płyty g-k m 0,760000 28,3609 4,01 113,73
M:Profil ścienny C "75", pod płyty g-k m 2,050000 76,4999 4,72 361,08
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 151,5070 1,77 268,17
M:blachowkręty szt 27,760000 1 035,919

9
0,05 51,80

M:gips budowlany szpachlowy t 0,001960 0,0731 1 151,24 84,20
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,030000 38,4365 10,15 390,13
M:taśma m 3,626000 135,3114 0,12 16,24
M:woda m3 0,001270 0,0474 6,00 0,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 18,37 27,55
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ły
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S:wyciąg m-g 0,037000 1,3807 7,64 10,55
S:środek transportowy m-g 0,028000 1,0449 44,64 46,64
Razem koszty bezpośrednie: 4 023,93 2 102,38 1 864,36 57,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 107,832 56,339 49,960 1,533

35
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 75-01
(od strony pomieszczeń mokrych płyta wodoodporna)
obmiar  = 17,200 m2

R:robocizna r-g 2,130000 36,6360 26,45 969,02
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,030000 17,7160 7,17 127,02
M:Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,030000 17,7160 11,32 200,55
M:Profil ścienny U "75", pod płyty g-k m 0,760000 13,0720 4,01 52,42
M:Profil ścienny C "75", pod płyty g-k m 2,050000 35,2600 4,72 166,43
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 69,8320 1,77 123,60
M:blachowkręty szt 27,760000 477,4720 0,05 23,87
M:gips budowlany szpachlowy t 0,001960 0,0337 1 151,24 38,81
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,030000 17,7160 10,15 179,82
M:taśma m 3,626000 62,3672 0,12 7,48
M:woda m3 0,001270 0,0218 6,00 0,13
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,20 13,80
S:wyciąg m-g 0,037000 0,6364 7,64 4,86
S:środek transportowy m-g 0,028000 0,4816 44,64 21,50
Razem koszty bezpośrednie: 1 929,31 969,02 933,93 26,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 112,171 56,339 54,299 1,533

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 811,34 3 764,91 4 962,88 83,55

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 56,39 56,39

RAZEM 8 867,73 3 764,91 4 962,88 139,94

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 387,11 387,11

RAZEM 9 254,84 3 764,91 5 349,99 139,94

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 18,19 18,19

RAZEM 9 273,03 3 764,91 5 349,99 158,13

OGÓŁEM 9 273,03

Słownie:   dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy i 03/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
36

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 23,850 m3

R:robocizna r-g 4,320000 103,0320 26,45 2 725,20
M:piasek do zapraw m3 1,080000 25,7580 30,29 780,21
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,80 11,70
Razem koszty bezpośrednie: 3 517,11 2 725,20 791,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

37
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 11,925 m3

R:robocizna r-g 2,680000 31,9590 26,45 845,32
M:Beton zwykły B-15 m3 1,015000 12,1039 223,84 2 709,33
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0239 590,15 14,08
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0119 684,28 8,16
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,2385 5,16 1,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 27,33 40,99
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,1193 44,64 5,32
Razem koszty bezpośrednie: 3 624,43 845,32 2 773,79 5,32
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 303,934 70,886 232,602 0,446

38
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 79,500 m2

R:robocizna r-g 0,295100 23,4605 26,45 620,53
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 23,8500 4,32 103,03
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,600000 127,2000 2,25 286,20
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 91,4250 2,22 202,96
M:drewno opałowe kg 2,600000 206,7000 0,30 62,01
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,54 9,81
S:wyciąg m-g 0,009800 0,7791 7,64 5,95
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S:środek transportowy m-g 0,007700 0,6122 44,64 27,33
Razem koszty bezpośrednie: 1 317,82 620,53 664,01 33,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,576 7,805 8,352 0,419

39
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
obmiar  = 79,500 m2

R:robocizna r-g 0,134600 10,7007 26,45 283,03
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,300000 103,3500 2,25 232,54
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 91,4250 2,22 202,96
M:drewno opałowe kg 2,000000 159,0000 0,30 47,70
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,83 7,25
S:wyciąg m-g 0,006700 0,5327 7,64 4,07
S:środek transportowy m-g 0,005900 0,4691 44,64 20,94
Razem koszty bezpośrednie: 798,49 283,03 490,45 25,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,043 3,560 6,169 0,314

40
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.
10cm
obmiar  = 79,500 m2

R:robocizna r-g 0,090700 7,2107 26,45 190,72
M:Płyty z wełny mineralnej STROPROCK, gęstość 161 kg/m3
- grubości 100 mm do izolacji podłóg na gruncie lub stropie
na podkładzie betonowym

m2 1,050000 83,4750 78,77 6 575,33

M:materiały pomocnicze % 1,500000 65,75 98,63
S:wyciąg m-g 0,007700 0,6122 7,64 4,68
S:środek transportowy m-g 0,008900 0,7076 44,64 31,59
Razem koszty bezpośrednie: 6 900,95 190,72 6 673,96 36,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 86,805 2,399 83,950 0,456

41
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 79,500 m2

R:robocizna r-g 0,083200 6,6144 26,45 174,95
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 94,6050 1,98 187,32
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,87 2,81
S:wyciąg m-g 0,004500 0,3578 7,64 2,73
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0954 44,64 4,26
Razem koszty bezpośrednie: 372,07 174,95 190,13 6,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

42
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 79,500 m2

R:robocizna r-g 0,356400 28,3338 26,45 749,43
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 1,6377 195,46 320,10
M:masa asfaltowa kg 0,070000 5,5650 3,23 17,97
M:drewno opałowe kg 0,120000 9,5400 0,30 2,86
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,41 5,11
S:wyciąg m-g 0,030900 2,4566 7,64 18,77
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0239 44,64 1,06
Razem koszty bezpośrednie: 1 115,30 749,43 346,04 19,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

43
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2
obmiar  = 79,500 m2

R:robocizna r-g 0,071600 11,3844 26,45 301,12
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 1,6695 195,46 326,32
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,26 4,89
S:wyciąg m-g 0,015800 2,5122 7,64 19,19
Razem koszty bezpośrednie: 651,52 301,12 331,21 19,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,196 3,788 4,167 0,241

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 18 297,69 5 890,30 12 261,50 145,89

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 98,47 98,47

RAZEM 18 396,16 5 890,30 12 261,50 244,36

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 956,40 956,40

RAZEM 19 352,56 5 890,30 13 217,90 244,36

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 31,78 31,78

RAZEM 19 384,34 5 890,30 13 217,90 276,14

OGÓŁEM 19 384,34

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery i 34/100 zł
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1.7 Posadzki na stropach - konstrukcja
44

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 77,110 m2

R:robocizna r-g 0,083200 6,4156 26,45 169,69
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 91,7609 1,98 181,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,82 2,73
S:wyciąg m-g 0,004500 0,3470 7,64 2,65
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0925 44,64 4,13
Razem koszty bezpośrednie: 360,89 169,69 184,42 6,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

45
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
obmiar  = 77,110 m2

R:robocizna r-g 0,089100 6,8705 26,45 181,72
M:Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 0,021000 1,6193 140,18 226,99
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,27 3,40
S:wyciąg m-g 0,003200 0,2468 7,64 1,89
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,3624 44,64 16,18
Razem koszty bezpośrednie: 430,18 181,72 230,39 18,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,579 2,357 2,988 0,234

46
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 77,110 m2

R:robocizna r-g 0,083200 6,4156 26,45 169,69
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 91,7609 1,98 181,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,82 2,73
S:wyciąg m-g 0,004500 0,3470 7,64 2,65
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0925 44,64 4,13
Razem koszty bezpośrednie: 360,89 169,69 184,42 6,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

47
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 77,110 m2

R:robocizna r-g 0,356400 27,4820 26,45 726,90
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 1,5885 195,46 310,48
M:masa asfaltowa kg 0,070000 5,3977 3,23 17,43
M:drewno opałowe kg 0,120000 9,2532 0,30 2,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,31 4,96
S:wyciąg m-g 0,030900 2,3827 7,64 18,20
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0231 44,64 1,03
Razem koszty bezpośrednie: 1 081,78 726,90 335,65 19,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

48
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5
obmiar  = 77,110 m2

R:robocizna r-g 0,071600 8,2816 26,45 219,05
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 1,2145 195,46 237,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,37 3,56
S:wyciąg m-g 0,015800 1,8275 7,64 13,96
Razem koszty bezpośrednie: 473,95 219,05 240,94 13,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,146 2,841 3,124 0,181

49
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
<balkon>
obmiar  = 3,960 m2

R:robocizna r-g 0,356400 1,4113 26,45 37,33
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 0,0816 195,46 15,94
M:masa asfaltowa kg 0,070000 0,2772 3,23 0,90
M:drewno opałowe kg 0,120000 0,4752 0,30 0,14
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,17 0,25
S:wyciąg m-g 0,030900 0,1224 7,64 0,93
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0012 44,64 0,05
Razem koszty bezpośrednie: 55,54 37,33 17,23 0,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

50
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
<balkon>
Krotność = 3
obmiar  = 3,960 m2

R:robocizna r-g 0,071600 0,8506 26,45 22,50
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 0,1247 195,46 24,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,24 0,37
S:wyciąg m-g 0,015800 0,1877 7,64 1,43
Razem koszty bezpośrednie: 48,68 22,50 24,75 1,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,292 5,681 6,249 0,362

51
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
<balkon>
obmiar  = 3,960 m2

R:robocizna r-g 0,083200 0,3295 26,45 8,71
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M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 4,7124 1,98 9,33
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,093 0,14
S:wyciąg m-g 0,004500 0,0178 7,64 0,14
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0048 44,64 0,21
Razem koszty bezpośrednie: 18,53 8,71 9,47 0,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

52
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa gr. 20cm
<balkon>
obmiar  = 3,960 m2

R:robocizna r-g 0,089100 0,3528 26,45 9,33
M:Płyty styrop.EPS 200-036 (dawn.PS-E FS 30) m3 0,210000 0,8316 187,38 155,83
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,56 2,34
S:wyciąg m-g 0,003200 0,0127 6,95 0,09
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,0186 44,64 0,83
Razem koszty bezpośrednie: 168,42 9,33 158,17 0,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 42,529 2,357 39,940 0,232

53
d.1.7

NNRNKB
202 0618-
02

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 
<balkon>
obmiar  = 3,960 m2

R:robocizna r-g 0,180000 0,7128 26,45 18,85
M:polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włók-
niny poliestrowej

m2 1,180000 4,6728 17,63 82,38

M:gaz propan-butan kg 0,100000 0,3960 3,11 1,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,84 1,25
S:wyciąg m-g 0,002000 0,0079 6,95 0,06
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0119 44,64 0,53
Razem koszty bezpośrednie: 104,30 18,85 84,86 0,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,340 4,761 21,431 0,148

54
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
<balkon>
obmiar  = 3,960 m2

R:robocizna r-g 0,356400 1,4113 26,45 37,33
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 0,0816 195,46 15,94
M:masa asfaltowa kg 0,070000 0,2772 3,23 0,90
M:drewno opałowe kg 0,120000 0,4752 0,30 0,14
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,17 0,25
S:wyciąg m-g 0,030900 0,1224 7,64 0,93
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0012 44,64 0,05
Razem koszty bezpośrednie: 55,54 37,33 17,23 0,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

55
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
<balkon>
Krotność = 2
obmiar  = 3,960 m2

R:robocizna r-g 0,071600 0,5671 26,45 15,00
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 0,0832 195,46 16,25
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,16 0,24
S:wyciąg m-g 0,015800 0,1251 7,64 0,96
Razem koszty bezpośrednie: 32,45 15,00 16,49 0,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,196 3,788 4,167 0,241

PODSUMOWANIE

Posadzki na stropach - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 191,15 1 616,10 1 504,02 71,03

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 47,96 47,96

RAZEM 3 239,11 1 616,10 1 504,02 118,99

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 117,30 117,30

RAZEM 3 356,41 1 616,10 1 621,32 118,99

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 15,48 15,48

RAZEM 3 371,89 1 616,10 1 621,32 134,47

OGÓŁEM 3 371,89

Słownie:   trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden i 89/100 zł
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ły
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1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
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56
d.1.8

KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I
obmiar  = 77,080 m2

R:robocizna r-g 1,420000 109,4536 26,45 2 895,05
M:belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 1,670000 128,7236 20,87 2 686,46
M:Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 6,700000 516,4360 4,73 2 442,74
M:Beton zwykły B-20 m3 0,052500 4,0467 240,26 972,26
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001220 0,0940 319,39 30,03
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,000630 0,0486 684,28 33,23
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,001140 0,0879 590,15 51,86
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,090000 6,9372 5,16 35,80
M:materiały pomocnicze % 1,500000 62,52 93,79
S:wyciąg m-g 0,270000 20,8116 7,64 159,00
S:środek transportowy m-g 0,005700 0,4394 44,64 19,61
Razem koszty bezpośrednie: 9 419,83 2 895,05 6 346,17 178,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 122,209 37,559 82,333 2,317

57
d.1.8

KNR-W 2-
02 0217-01
0217-05

śelbetowe płyty stropowe grubości 12 cm płaskie lub na Ŝebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 3,960 m2

R:robocizna r-g 1,806000 7,1518 26,45 189,16
M:Beton zwykły B-20 m3 0,122800 0,4863 240,26 116,84
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,002030 0,0080 319,39 2,57
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,004390 0,0174 590,15 10,26
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0040 684,28 2,71
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,274000 1,0850 5,16 5,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,38 2,07
S:wyciąg m-g 0,064000 0,2534 6,95 1,76
S:środek transportowy m-g 0,013400 0,0531 44,64 2,37
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,009600 0,0380 159,11 6,05
Razem koszty bezpośrednie: 339,39 189,16 140,05 10,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 85,703 47,769 35,364 2,570

58
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m
obmiar  = 4,963 m3

R:robocizna r-g 17,800000 88,3414 26,45 2 336,63
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 5,0623 240,26 1 216,26
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,018000 0,0893 590,15 52,72
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,009000 0,0447 684,28 30,56
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,580000 2,8785 5,16 14,85
M:drut stalowy okrągły kg 2,500000 12,4075 4,07 50,50
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,65 20,47
S:wyciąg m-g 1,780000 8,8341 7,64 67,49
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,3474 44,64 15,51
Razem koszty bezpośrednie: 3 804,99 2 336,63 1 385,36 83,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 766,674 470,810 279,140 16,724

59
d.1.8

KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi  Ŝelbetowe
obmiar  = 1,010 m3

R:robocizna r-g 27,000000 27,2700 26,45 721,29
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 1,0302 240,26 247,52
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,021000 0,0212 319,39 6,77
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,084000 0,0848 590,15 50,07
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,083000 0,0838 684,28 57,36
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,500000 4,5450 5,16 23,45
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,85 5,78
S:wyciąg m-g 3,310000 3,3431 7,64 25,54
S:środek transportowy m-g 0,200000 0,2020 44,64 9,02
Razem koszty bezpośrednie: 1 146,80 721,29 390,95 34,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 135,446 714,150 387,080 34,216

60
d.1.8

KNR-W 2-
02 0208-05

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20
obmiar  = 0,329 m3

R:robocizna r-g 40,600000 13,3574 26,45 353,30
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,3356 240,26 80,63
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,110000 0,0362 590,15 21,36
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,131000 0,0431 684,28 29,49
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,400000 1,1186 5,16 5,77
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,37 2,06
S:wyciąg m-g 4,020000 1,3226 7,64 10,10
S:środek transportowy m-g 0,320000 0,1053 44,64 4,70
Razem koszty bezpośrednie: 507,41 353,30 139,31 14,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 542,293 1 073,870 423,425 44,998

61
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm
obmiar  = 0,102 t

R:robocizna r-g 35,720000 3,6434 26,45 96,37
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
102,2040 2,43 248,36

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,48 3,73
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,3672 4,19 1,54
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,4845 4,09 1,98
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S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,4111 4,01 1,65
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0734 7,64 0,56
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,1326 44,64 5,92
Razem koszty bezpośrednie: 360,11 96,37 252,09 11,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,383 944,794 2 471,384 114,205

62
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,441 t

R:robocizna r-g 42,880000 18,9101 26,45 500,17
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
449,8200 2,26 1 016,59

M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,17 15,25
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 1,8963 4,19 7,95
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 2,5578 4,09 10,46
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 2,1168 4,01 8,49
S:wyciąg m-g 0,800000 0,3528 7,64 2,70
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,7056 44,64 31,50
Razem koszty bezpośrednie: 1 593,11 500,17 1 031,84 61,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

PODSUMOWANIE

śelbetowe elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 171,64 7 091,97 9 685,77 393,90

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 265,88 265,88

RAZEM 17 437,52 7 091,97 9 685,77 659,78

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 755,48 755,48

RAZEM 18 193,00 7 091,97 10 441,25 659,78

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 85,77 85,77

RAZEM 18 278,77 7 091,97 10 441,25 745,55

OGÓŁEM 18 278,77

Słownie:   osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem i 77/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.9 Więźba dachowa
63

d.1.9
KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 3,204 m3

R:robocizna r-g 36,670000 117,4907 26,45 3 107,63
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 3,3322 853,77 2 844,90
M:xylamit popularny dm

3
0,230000 0,7369 9,63 7,10

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,290000 10,5412 5,16 54,39
M:materiały pomocnicze % 1,500000 29,06 43,60
S:wyciąg m-g 0,840000 2,6914 7,64 20,56
S:środek transportowy m-g 1,030000 3,3001 44,64 147,32
Razem koszty bezpośrednie: 6 225,50 3 107,63 2 949,99 167,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 943,038 969,922 920,719 52,397

64
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,323 m3 drew.

R:robocizna r-g 8,610000 2,7810 26,45 73,56
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,3424 853,77 292,31
M:xylamit popularny dm

3
0,310000 0,1001 9,63 0,96

M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,500000 5,6525 2,22 12,55
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 5,350000 1,7281 8,82 15,24
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,21 4,82
S:wyciąg m-g 0,830000 0,2681 7,64 2,05
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,3456 44,64 15,43
Razem koszty bezpośrednie: 416,92 73,56 325,88 17,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 290,769 227,735 1 008,928 54,106

65
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Jętki i kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,957 m3

R:robocizna r-g 31,620000 30,2603 26,45 800,39
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,9953 969,01 964,44
M:xylamit popularny dm

3
0,220000 0,2105 9,63 2,03

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 37,180000 35,5813 8,82 313,83
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,80 19,20
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S:wyciąg m-g 1,410000 1,3494 7,64 10,31
S:środek transportowy m-g 0,710000 0,6795 44,64 30,33
Razem koszty bezpośrednie: 2 140,53 800,39 1 299,50 40,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 236,699 836,349 1 357,884 42,466

66
d.1.9

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,027 m3

R:robocizna r-g 46,630000 1,2590 26,45 33,30
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,0281 853,77 23,97
M:xylamit popularny dm

3
0,250000 0,0068 9,63 0,07

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,130000 0,1115 5,16 0,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,25 0,37
S:wyciąg m-g 0,840000 0,0227 7,64 0,17
S:środek transportowy m-g 1,060000 0,0286 44,64 1,28
Razem koszty bezpośrednie: 59,74 33,30 24,99 1,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 212,418 1 233,364 925,318 53,736

67
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,290 m3 drew.

R:robocizna r-g 16,580000 4,8082 26,45 127,18
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,3190 853,77 272,35
M:xylamit popularny dm

3
1,200000 0,3480 9,63 3,35

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2,970000 0,8613 8,82 7,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,83 4,25
S:wyciąg m-g 0,890000 0,2581 7,64 1,97
S:środek transportowy m-g 1,100000 0,3190 44,64 14,24
Razem koszty bezpośrednie: 430,94 127,18 287,55 16,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 485,996 438,541 991,551 55,904

68
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 1,118 m3

R:robocizna r-g 31,810000 35,5636 26,45 940,66
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 1,2298 853,77 1 049,97
M:xylamit popularny dm

3
2,170000 2,4261 9,63 23,36

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 47,590000 53,2056 8,82 469,27
M:materiały pomocnicze % 1,500000 15,43 23,14
S:wyciąg m-g 0,990000 1,1068 7,64 8,46
S:środek transportowy m-g 0,770000 0,8609 44,64 38,43
Razem koszty bezpośrednie: 2 553,29 940,66 1 565,74 46,89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 283,797 841,375 1 400,485 41,937

69
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,212 m3 drew.

R:robocizna r-g 21,380000 4,5326 26,45 119,89
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,2247 853,77 191,86
M:xylamit popularny dm

3
1,030000 0,2184 9,63 2,10

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 28,550000 6,0526 8,82 53,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,47 3,71
S:wyciąg m-g 0,950000 0,2014 7,64 1,54
S:środek transportowy m-g 0,740000 0,1569 44,64 7,00
Razem koszty bezpośrednie: 379,48 119,89 251,05 8,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 790,019 565,501 1 184,226 40,292

PODSUMOWANIE

Więźba dachowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 12 206,40 5 202,61 6 704,70 299,09

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 201,88 201,88

RAZEM 12 408,28 5 202,61 6 704,70 500,97

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 522,97 522,97

RAZEM 12 931,25 5 202,61 7 227,67 500,97

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 65,14 65,14

RAZEM 12 996,39 5 202,61 7 227,67 566,11

OGÓŁEM 12 996,39

Słownie:   dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć i 39/100 zł
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1.10 Pokrycie dachu
70

d.1.
10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej
obmiar  = 112,644 m2

R:robocizna r-g 0,163300 18,3948 26,45 486,54
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,300000 146,4372 1,98 289,95
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,90 4,35
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0113 7,64 0,09
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0563 44,64 2,51
Razem koszty bezpośrednie: 783,44 486,54 294,30 2,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,955 4,319 2,613 0,023

71
d.1.

10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na sucho pomiędzy krok-
wiami
obmiar  = 112,644 m2

R:robocizna r-g 0,156000 17,5725 26,45 464,79
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER
gr. 180mm

m2 1,050000 118,2762 31,40 3 713,87

M:materiały pomocnicze % 1,500000 37,14 55,71
S:wyciąg m-g 0,005900 0,6646 7,64 5,08
S:środek transportowy m-g 0,008900 1,0025 44,64 44,75
Razem koszty bezpośrednie: 4 284,20 464,79 3 769,58 49,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,033 4,126 33,465 0,442

72
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
obmiar  = 132,000 m2

R:robocizna r-g 0,163300 21,5556 26,45 570,15
M:Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1,300000 171,6000 3,65 626,34
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,26 9,40
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0132 7,64 0,10
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0660 44,64 2,95
Razem koszty bezpośrednie: 1 208,94 570,15 635,74 3,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,158 4,319 4,816 0,023

73
d.1.

10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm
obmiar  = 132,000 m2

R:robocizna r-g 0,120000 15,8400 26,45 418,97
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,001700 0,2244 812,37 182,30
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,030000 3,9600 5,16 20,43
M:materiały pomocnicze % 2,500000 2,03 5,07
S:wyciąg m-g 0,009000 1,1880 7,64 9,08
S:środek transportowy m-g 0,009000 1,1880 44,64 53,03
Razem koszty bezpośrednie: 688,88 418,97 207,80 62,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,219 3,174 1,574 0,471

74
d.1.

10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm
obmiar  = 132,000 m2

R:robocizna r-g 0,220000 29,0400 26,45 768,11
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,005820 0,7682 812,37 624,10
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,054000 7,1280 5,16 36,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,61 9,91
S:wyciąg m-g 0,006000 0,7920 7,64 6,05
S:środek transportowy m-g 0,010000 1,3200 44,64 58,92
Razem koszty bezpośrednie: 1 503,87 768,11 670,79 64,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,393 5,819 5,082 0,492

75
d.1.

10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co druga mocowana
obmiar  = 132,000 m2

R:robocizna r-g 0,494000 65,2080 26,45 1 724,75
M:Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 10,500000 1 386,000

0
2,59 3 589,74

M:klamry boczne szt 5,250000 693,0000 0,23 159,39
M:materiały pomocnicze % 1,500000 37,49 56,24
S:wyciąg m-g 0,052000 6,8640 7,64 52,44
S:środek transportowy m-g 0,036000 4,7520 44,64 212,13
Razem koszty bezpośrednie: 5 794,69 1 724,75 3 805,37 264,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 43,899 13,066 28,829 2,004

76
d.1.

10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską
obmiar  = 9,410 m

R:robocizna r-g 0,480000 4,5168 26,45 119,47
M:wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 1,400000 13,1740 3,50 46,11
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,002000 0,0188 812,37 15,29
M:Taśma uszczelniająca pod gąsiory m 1,050000 9,8805 29,20 288,51
M:gąsior dachowy podstawowy szt 2,500000 23,5250 11,50 270,54
M:klamra do gąsiorów szt 2,500000 23,5250 1,23 28,94
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M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,49 9,74
S:wyciąg m-g 0,020000 0,1882 7,64 1,44
Razem koszty bezpośrednie: 780,04 119,47 659,13 1,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 82,894 12,696 70,045 0,153

77
d.1.

10

KNR K-05
0203-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi
obmiar  = 2,298 m

R:robocizna r-g 0,170000 0,3907 26,45 10,33
M:Dachówka cementowa - zakładkowa - krawędziowa lewa/
prawa

szt 3,000000 6,8940 17,60 121,33

M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,21 1,82
S:wyciąg m-g 0,010000 0,0230 7,64 0,18
Razem koszty bezpośrednie: 133,66 10,33 123,15 0,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 58,165 4,497 53,592 0,076

78
d.1.

10

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 8,342 m2

R:robocizna r-g 1,350000 11,2617 26,45 297,87
M:Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 1,230000 10,2607 27,46 281,76
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,200000 143,4824 0,05 7,17
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001000 0,0083 195,46 1,63
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,91 4,36
S:środek transportowy m-g 0,008000 0,0667 44,64 2,98
Razem koszty bezpośrednie: 595,77 297,87 294,92 2,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 71,418 35,708 35,353 0,357

79
d.1.

10

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu
obmiar  = 17,700 m

R:robocizna r-g 0,120000 2,1240 26,45 56,18
M:taśma wentylacyjna okapu m 1,020000 18,0540 4,72 85,21
M:materiały pomocnicze % 2,000000 0,85 1,70
Razem koszty bezpośrednie: 143,09 56,18 86,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,084 3,174 4,910 0,000

80
d.1.

10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu
obmiar  = 17,700 m

R:robocizna r-g 0,150000 2,6550 26,45 70,22
M:grzebień okapu m 1,020000 18,0540 4,49 81,06
M:materiały pomocnicze % 2,000000 0,81 1,62
Razem koszty bezpośrednie: 152,90 70,22 82,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,640 3,968 4,672 0,000

81
d.1.

10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów
obmiar  = 3,213 m

R:robocizna r-g 0,460000 1,4780 26,45 39,09
M:Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca
kominowa aluminiowa

m 1,450000 4,6589 52,40 244,12

M:Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wy-
kończeniowa do obróbki komina

m 1,200000 3,8556 19,20 74,03

M:Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,100000 0,3213 26,05 8,37
M:kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 3,200000 10,2816 0,20 2,06
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,29 4,93
S:wyciąg m-g 0,020000 0,0643 7,64 0,49
Razem koszty bezpośrednie: 373,09 39,09 333,51 0,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,119 12,167 103,799 0,153

82
d.1.

10

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski
obmiar  = 13,000 szt.

R:robocizna r-g 0,280000 3,6400 26,45 96,28
M:dachówka wsporcza pod stopień szt 1,000000 13,0000 31,40 408,20
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 1,000000 13,0000 70,00 910,00
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,003000 0,0390 812,37 31,68
M:materiały pomocnicze % 2,000000 13,50 27,00
S:wyciąg m-g 0,020000 0,2600 7,64 1,99
Razem koszty bezpośrednie: 1 475,15 96,28 1 376,88 1,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 113,473 7,406 105,914 0,153

83
d.1.

10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska
obmiar  = 1,000 szt.

R:robocizna r-g 0,580000 0,5800 26,45 15,34
M:dachówka wsporcza pod stopień szt 2,000000 2,0000 31,40 62,80
M:łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 2,000000 2,0000 29,03 58,06
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 1,000000 1,0000 289,81 289,81
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,006000 0,0060 812,37 4,87
M:materiały pomocnicze % 2,000000 4,16 8,31
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S:wyciąg m-g 0,020000 0,0200 7,64 0,15
Razem koszty bezpośrednie: 439,34 15,34 423,85 0,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 439,349 15,341 423,855 0,153

84
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 17,700 m

R:robocizna r-g 0,251000 4,4427 26,45 117,51
M:rynny dachowe 150 mm m 1,040000 18,4080 14,37 264,52
M:uchwyty rynnowe szt 2,000000 35,4000 6,42 227,27
M:uszczelki gumowe kpl 0,580000 10,2660 1,09 11,19
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,03 7,54
S:środek transportowy m-g 0,002400 0,0425 44,64 1,90
Razem koszty bezpośrednie: 629,93 117,51 510,52 1,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,589 6,639 28,843 0,107

85
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 12,000 m

R:robocizna r-g 0,310000 3,7200 26,45 98,39
M:rury spustowe 110 mm m 1,010000 12,1200 14,84 179,86
M:uchwyty do rur spustowych szt 0,560000 6,7200 6,57 44,15
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,24 3,36
S:środek transportowy m-g 0,002000 0,0240 44,64 1,07
Razem koszty bezpośrednie: 326,83 98,39 227,37 1,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,236 8,200 18,947 0,089

86
d.1.

10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej przy okapie i szczycie
obmiar  = 0,138 m3

R:robocizna r-g 13,610000 1,8782 26,45 49,68
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 1,040000 0,1435 736,21 105,66
M:xylamit popularny dm

3
0,410000 0,0566 9,63 0,54

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,980000 1,1012 5,16 5,68
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,12 1,68
S:wyciąg m-g 0,850000 0,1173 7,64 0,90
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,1477 44,64 6,59
Razem koszty bezpośrednie: 170,73 49,68 113,56 7,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 237,188 359,985 822,944 54,259

87
d.1.

10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek
obmiar  = 19,356 m2

R:robocizna r-g 0,403010 7,8007 26,45 206,33
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,070000 1,3549 5,16 6,99
M:deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,021000 0,4065 853,80 347,05
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,54 5,31
Razem koszty bezpośrednie: 565,68 206,33 359,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,225 10,660 18,565 0,000

88
d.1.

10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek
obmiar  = 19,356 m2

R:robocizna r-g 0,240000 4,6454 26,45 122,87
M:środki impregnująco barwiące do drewna dm

3
0,150000 2,9034 14,15 41,08

M:materiały pomocnicze % 2,000000 0,41 0,82
Razem koszty bezpośrednie: 164,77 122,87 41,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,513 6,348 2,165 0,000

89
d.1.

10

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 78x98cm
obmiar  = 1,000 kpl.

R:robocizna r-g 2,970000 2,9700 26,45 78,56
M:Okno dach.sos.z szybą zesp.o wym.78x100cm szt 1,000000 1,0000 841,31 841,31
M:Kołn. okna dach. 78x100 do pokryć falist. szt 1,000000 1,0000 218,26 218,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,60 15,89
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0300 7,64 0,23
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,0400 44,64 1,79
Razem koszty bezpośrednie: 1 156,04 78,56 1 075,46 2,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 156,036 78,557 1 075,464 2,015
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Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 21 371,04 5 811,43 15 092,77 466,84

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 315,10 315,10

RAZEM 21 686,14 5 811,43 15 092,77 781,94

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 177,25 1 177,25

RAZEM 22 863,39 5 811,43 16 270,02 781,94

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 101,64 101,64

RAZEM 22 965,03 5 811,43 16 270,02 883,58

OGÓŁEM 22 965,03

Słownie:   dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć i 03/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
90

d.1.
11

KNR 2-02
1001-04

Okna PCV o powierzchni 0.5-0.7 m2
obmiar  = 0,360 m2

R:robocizna r-g 4,550000 1,6380 26,45 43,33
M:ćwierćwałki m 7,090000 2,5524 3,45 8,81
M:gwoździe stolarskie kg 0,030000 0,0108 6,40 0,07
M:dyble stalowe szt 5,700000 2,0520 3,03 6,22
M:Pianka poliuretanowa kg 0,066000 0,0238 23,73 0,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,157 0,23
M:okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 1,000000 0,3600 350,00 126,00
S:wyciąg m-g 0,040000 0,0144 7,64 0,11
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,0216 44,64 0,96
Razem koszty bezpośrednie: 186,29 43,33 141,89 1,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 517,475 120,348 394,143 2,984

91
d.1.

11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o powierzchni do 1.5 m2
obmiar  = 4,626 m2

R:robocizna r-g 2,750000 12,7215 26,45 336,48
M:ćwierćwałki m 4,240000 19,6142 3,45 67,67
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,0925 6,40 0,59
M:dyble stalowe szt 2,700000 12,4902 3,03 37,85
M:Pianka poliuretanowa kg 0,044000 0,2035 23,73 4,83
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,11 1,66
M:okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 1,000000 4,6260 350,00 1 619,10
S:wyciąg m-g 0,040000 0,1850 7,64 1,41
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,2776 44,64 12,39
Razem koszty bezpośrednie: 2 081,98 336,48 1 731,70 13,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 450,063 72,738 374,341 2,984

92
d.1.

11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. > 2.0 m2
obmiar  = 4,050 m2

R:robocizna r-g 2,140000 8,6670 26,45 229,24
M:ćwierćwałki m 2,950000 11,9475 3,45 41,22
M:gwoździe stolarskie kg 0,010000 0,0405 6,40 0,26
M:dyble stalowe szt 2,700000 10,9350 3,03 33,13
M:Pianka poliuretanowa kg 0,033000 0,1337 23,73 3,17
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,78 1,17
M:okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 1,000000 4,0500 350,00 1 417,50
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1215 7,64 0,93
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,1620 44,64 7,23
Razem koszty bezpośrednie: 1 733,85 229,24 1 496,45 8,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 428,112 56,603 369,494 2,015

93
d.1.

11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV
obmiar  = 16,560 m2

R:robocizna r-g 2,510000 41,5656 26,45 1 099,41
M:ćwierćwałki m 4,170000 69,0552 3,45 238,24
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,3312 6,40 2,12
M:dyble stalowe szt 4,000000 66,2400 3,03 200,71
M:Pianka poliuretanowa kg 0,049000 0,8114 23,73 19,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,60 6,90
M:okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 1,000000 16,5600 350,00 5 796,00
S:wyciąg m-g 0,030000 0,4968 7,64 3,80
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,6624 44,64 29,57
Razem koszty bezpośrednie: 7 396,01 1 099,41 6 263,23 33,37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 446,620 66,390 378,215 2,015
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

94
d.1.

11

KNR-W 2-
02 1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli
obmiar  = 5,250 m2

R:robocizna r-g 3,870000 20,3175 26,45 537,40
M:Pianka poliuretanowa kg 0,040000 0,2100 23,73 4,98
M:materiały pomocnicze % 15,000000 0,05 0,75
M:drzwi drewniane zewnętrzne m2 1,000000 5,2500 1 000,00 5 250,00
S:wyciąg m-g 0,050000 0,2625 7,64 2,01
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,3150 44,64 14,06
Razem koszty bezpośrednie: 5 809,20 537,40 5 255,73 16,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 106,513 102,362 1 001,091 3,060

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 207,33 2 245,86 14 889,00 72,47

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 48,92 48,92

RAZEM 17 256,25 2 245,86 14 889,00 121,39

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 161,34 1 161,34

RAZEM 18 417,59 2 245,86 16 050,34 121,39

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 15,79 15,79

RAZEM 18 433,38 2 245,86 16 050,34 137,18

OGÓŁEM 18 433,38

Słownie:   osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy i 38/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 152 156,46 48 329,09 101 295,08 2 532,29

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 1 709,29 1 709,29

RAZEM 153 865,75 48 329,09 101 295,08 4 241,58

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 7 901,02 7 901,02

RAZEM 161 766,77 48 329,09 109 196,10 4 241,58

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 551,41 551,41

RAZEM 162 318,18 48 329,09 109 196,10 4 792,99

OGÓŁEM 162 318,18

Słownie:   sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście i 18/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
95

d.2.1
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 37,500 m2

R:robocizna r-g 0,952100 35,7038 26,45 944,36
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 38,2500 52,40 2 004,30
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 178,1250 1,07 190,59
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 15,0000 4,24 63,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 22,58 33,88
S:wyciąg m-g 0,031500 1,1813 7,64 9,02
S:środek transportowy m-g 0,027000 1,0125 44,64 45,20
Razem koszty bezpośrednie: 3 290,95 944,36 2 292,37 54,22
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,759 25,183 61,130 1,446

96
d.2.1

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek meto-
dą zwykłą
obmiar  = 41,250 m

R:robocizna r-g 0,400200 16,5083 26,45 436,64
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 0,157500 6,4969 52,40 340,44
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 0,720000 29,7000 1,07 31,78
M:zaprawa spoinująca kg 0,120000 4,9500 4,24 20,99
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,93 5,90
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

S:wyciąg m-g 0,005400 0,2228 7,64 1,70
S:środek transportowy m-g 0,004000 0,1650 44,64 7,37
Razem koszty bezpośrednie: 844,82 436,64 399,11 9,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 20,480 10,585 9,675 0,220

97
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 42,000 m2

R:robocizna r-g 0,789100 33,1422 26,45 876,61
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 43,2600 40,75 1 762,85
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 33,6000 6,75 226,80
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 48,7200 7,09 345,42
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 0,6300 5,16 3,25
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 2,5200 2,89 7,28
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 4,2000 7,06 29,65
M:materiały pomocnicze % 1,500000 23,75 35,63
S:wyciąg m-g 0,006800 0,2856 7,64 2,18
S:środek transportowy m-g 0,013000 0,5460 44,64 24,37
Razem koszty bezpośrednie: 3 314,04 876,61 2 410,88 26,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 78,905 20,872 57,401 0,632

98
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 42,000 m2

R:robocizna r-g 0,244900 10,2858 26,45 272,06
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 14,7000 15,19 223,29

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm
3

0,036000 1,5120 21,01 31,77

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,55 3,83
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0126 7,64 0,10
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0126 44,64 0,56
Razem koszty bezpośrednie: 531,61 272,06 258,89 0,66
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,657 6,478 6,164 0,015

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 981,42 2 529,67 5 361,25 90,50

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 61,09 61,09

RAZEM 8 042,51 2 529,67 5 361,25 151,59

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 418,17 418,17

RAZEM 8 460,68 2 529,67 5 779,42 151,59

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 19,70 19,70

RAZEM 8 480,38 2 529,67 5 779,42 171,29

OGÓŁEM 8 480,38

Słownie:   osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt i 38/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.2 Posadzki na stropach - wykładziny
99

d.2.2
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 15,460 m2

R:robocizna r-g 0,952100 14,7195 26,45 389,33
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 15,7692 52,40 826,31
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 73,4350 1,07 78,58
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 6,1840 4,24 26,22
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,31 13,97
S:wyciąg m-g 0,031500 0,4870 7,64 3,72
S:środek transportowy m-g 0,027000 0,4174 44,64 18,63
Razem koszty bezpośrednie: 1 356,76 389,33 945,08 22,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,759 25,183 61,130 1,446

100
d.2.2

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek meto-
dą zwykłą
obmiar  = 15,340 m

R:robocizna r-g 0,400200 6,1391 26,45 162,38
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 0,157500 2,4161 52,40 126,60
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 0,720000 11,0448 1,07 11,82
M:zaprawa spoinująca kg 0,120000 1,8408 4,24 7,80
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,46 2,19
S:wyciąg m-g 0,005400 0,0828 7,64 0,63
S:środek transportowy m-g 0,004000 0,0614 44,64 2,74
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Razem koszty bezpośrednie: 314,16 162,38 148,41 3,37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 20,480 10,585 9,675 0,220

101
d.2.2

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 61,650 m2

R:robocizna r-g 0,789100 48,6480 26,45 1 286,74
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 63,4995 40,75 2 587,60
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 49,3200 6,75 332,91
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 71,5140 7,09 507,03
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 0,9248 5,16 4,77
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 3,6990 2,89 10,69
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 6,1650 7,06 43,52
M:materiały pomocnicze % 1,500000 34,87 52,30
S:wyciąg m-g 0,006800 0,4192 7,64 3,20
S:środek transportowy m-g 0,013000 0,8015 44,64 35,78
Razem koszty bezpośrednie: 4 864,54 1 286,74 3 538,82 38,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 78,905 20,872 57,401 0,632

102
d.2.2

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 61,650 m2

R:robocizna r-g 0,244900 15,0981 26,45 399,34
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 21,5775 15,19 327,76

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm
3

0,036000 2,2194 21,01 46,63

M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,74 5,62
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0185 7,64 0,14
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0185 44,64 0,83
Razem koszty bezpośrednie: 780,32 399,34 380,01 0,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,657 6,478 6,164 0,015

103
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
<balkon>
obmiar  = 3,960 m2

R:robocizna r-g 0,952100 3,7703 26,45 99,72
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 4,0392 52,40 211,65
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 4,750000 18,8100 2,12 39,88
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 1,5840 4,24 6,72
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,58 3,87
S:wyciąg m-g 0,031500 0,1247 7,64 0,95
S:środek transportowy m-g 0,027000 0,1069 44,64 4,77
Razem koszty bezpośrednie: 367,56 99,72 262,12 5,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,821 25,183 66,192 1,446

104
d.2.2

KNR 2-02
0506-03

Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1,410 m2

R:robocizna r-g 2,166700 3,0550 26,45 80,81
M:blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 5,530000 7,7973 4,26 33,22
M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,028000 0,0395 32,47 1,28
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,004000 0,0056 195,46 1,10
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,36 0,53
S:środek transportowy m-g 0,006900 0,0097 44,64 0,43
Razem koszty bezpośrednie: 117,37 80,81 36,13 0,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 83,245 57,309 25,628 0,308

PODSUMOWANIE

Posadzki na stropach - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 800,71 2 418,32 5 310,57 71,82

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 48,47 48,47

RAZEM 7 849,18 2 418,32 5 310,57 120,29

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 414,24 414,24

RAZEM 8 263,42 2 418,32 5 724,81 120,29

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 15,64 15,64

RAZEM 8 279,06 2 418,32 5 724,81 135,93

OGÓŁEM 8 279,06

Słownie:   osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć i 06/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)

- 45 -

Norma PRO Wersja 4.25



jeŜynka a

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

105
d.2.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 16,116 m3

R:robocizna r-g 4,320000 69,6211 26,45 1 841,48
M:piasek do zapraw m3 1,080000 17,4053 30,29 527,21
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,27 7,91
Razem koszty bezpośrednie: 2 376,60 1 841,48 535,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

106
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 7,110 m3

R:robocizna r-g 2,680000 19,0548 26,45 504,00
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 7,2167 240,26 1 733,87
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0142 590,15 8,39
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0071 684,28 4,87
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,1422 5,16 0,73
M:materiały pomocnicze % 1,500000 17,48 26,22
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0711 44,64 3,17
Razem koszty bezpośrednie: 2 281,25 504,00 1 774,08 3,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 320,850 70,886 249,518 0,446

107
d.2.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)
obmiar  = 0,105 t

R:robocizna r-g 35,720000 3,7506 26,45 99,20
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
105,2100 2,43 255,66

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,56 3,83
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,3780 4,19 1,58
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,4988 4,09 2,04
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,4232 4,01 1,70
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0756 7,64 0,58
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,1365 44,64 6,09
Razem koszty bezpośrednie: 370,68 99,20 259,49 11,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

108
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu
obmiar  = 1,490 m3

R:robocizna r-g 23,120000 34,4488 26,45 911,17
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 1,5198 240,26 365,15
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0089 319,39 2,86
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,069000 0,1028 590,15 60,67
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 1,4900 5,16 7,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,36 6,55
S:środek transportowy m-g 0,080000 0,1192 44,64 5,32
Razem koszty bezpośrednie: 1 359,41 911,17 442,92 5,32
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 912,349 611,524 297,254 3,571

109
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 6,048 m2

R:robocizna r-g 1,386300 8,3843 26,45 221,77
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,030000 6,2294 52,40 326,42
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 5,200000 31,4496 2,12 66,67
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 2,4192 4,24 10,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,03 6,05
S:wyciąg m-g 0,029500 0,1784 7,64 1,36
S:środek transportowy m-g 0,027500 0,1663 44,64 7,42
Razem koszty bezpośrednie: 639,95 221,77 409,40 8,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 105,813 36,668 67,692 1,453

110
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 47,400 m2

R:robocizna r-g 0,952100 45,1295 26,45 1 193,68
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 48,3480 52,40 2 533,44
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 4,750000 225,1500 2,12 477,32
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 18,9600 4,24 80,39
M:materiały pomocnicze % 1,500000 30,91 46,37
S:wyciąg m-g 0,031500 1,4931 7,64 11,41
S:środek transportowy m-g 0,027000 1,2798 44,64 57,13
Razem koszty bezpośrednie: 4 399,74 1 193,68 3 137,52 68,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,821 25,183 66,192 1,446
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Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 427,63 4 771,30 6 558,53 97,80

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 66,01 66,01

RAZEM 11 493,64 4 771,30 6 558,53 163,81

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 511,57 511,57

RAZEM 12 005,21 4 771,30 7 070,10 163,81

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 21,29 21,29

RAZEM 12 026,50 4 771,30 7 070,10 185,10

OGÓŁEM 12 026,50

Słownie:   dwanaście tysięcy dwadzieścia sześć i 50/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.4 Tynki wewnętrzne
111

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 269,886 m2

R:robocizna r-g 0,369700 99,7769 26,45 2 639,10
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 0,8097 166,87 135,11
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021200 5,7216 158,91 909,22
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,5668 184,44 104,53
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,49 17,23
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,040900 11,0383 23,90 263,82
Razem koszty bezpośrednie: 4 069,01 2 639,10 1 166,09 263,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,078 9,779 4,321 0,978

112
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach
obmiar  = 77,080 m2

R:robocizna r-g 0,481900 37,1449 26,45 982,48
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 0,2312 166,87 38,59
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,017900 1,3797 158,91 219,25
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,004200 0,3237 184,44 59,71
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,18 4,76
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,051900 4,0005 23,90 95,61
Razem koszty bezpośrednie: 1 400,40 982,48 322,31 95,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,168 12,746 4,182 1,240

113
d.2.4

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm
obmiar  = 22,320 m2

R:robocizna r-g 1,869300 41,7228 26,45 1 103,57
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,0603 166,87 10,06
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,4843 158,91 76,97
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0491 184,44 9,06
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,96 1,44
S:wyciąg m-g 0,039700 0,8861 7,64 6,77
Razem koszty bezpośrednie: 1 207,87 1 103,57 97,53 6,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 54,116 49,443 4,370 0,303

114
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
obmiar  = 112,644 m2

R:robocizna r-g 0,704000 79,3014 26,45 2 097,52
M:Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 1,040000 117,1498 13,22 1 548,72
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,1104 1 151,24 127,09
M:Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032100 3,6159 14,78 53,44
M:taśma m 1,258000 141,7062 0,12 17,00
M:woda m3 0,000640 0,0721 6,00 0,43
M:materiały pomocnicze % 1,500000 17,47 26,20
S:wyciąg m-g 0,010000 1,1264 7,64 8,61
S:środek transportowy m-g 0,009600 1,0814 44,64 48,27
Razem koszty bezpośrednie: 3 927,28 2 097,52 1 772,88 56,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 34,865 18,621 15,739 0,505
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Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 604,56 6 822,67 3 358,81 423,08

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 285,58 285,58

RAZEM 10 890,14 6 822,67 3 358,81 708,66

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 261,99 261,99

RAZEM 11 152,13 6 822,67 3 620,80 708,66

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 92,13 92,13

RAZEM 11 244,26 6 822,67 3 620,80 800,79

OGÓŁEM 11 244,26

Słownie:   jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery i 26/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.5 Elewacja
115

d.2.5
KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 12cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i
ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar  = 155,307 m2

R:robocizna r-g 3,222400 500,4613 26,45 13 237,20
M:Środek grzybobójczy CT 99 gotowy do uŜycia, opak. 0,5
dm3

dm
3

0,100000 15,5307 25,80 400,69

M:Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 10 dm3 dm
3

0,200000 31,0614 8,51 264,33

M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg 11,025000 1 712,259
7

1,48 2 534,14

M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) m3 0,052750 8,1924 116,29 952,70
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,160000 646,0771 0,20 129,22
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 176,2734 2,76 486,51
M:farba gruntująca dm

3
0,300000 46,5921 8,48 395,10

M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,000000 621,2280 1,60 993,96

M:materiały pomocnicze % 1,500000 61,57 92,35
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007300 1,1337 3,31 3,75
S:środek transportowy m-g 0,026400 4,1001 44,64 183,03
Razem koszty bezpośrednie: 19 672,98 13 237,20 6 249,00 186,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 126,671 85,232 40,237 1,202

116
d.2.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 67,980 m

R:robocizna r-g 0,220000 14,9556 26,45 395,58
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg 0,900000 61,1820 1,48 90,55
M:kątownik aluminiowy m 1,176000 79,9445 1,93 154,29
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,45 3,67
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,000700 0,0476 3,31 0,16
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0340 44,64 1,52
Razem koszty bezpośrednie: 645,77 395,58 248,51 1,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,499 5,819 3,656 0,024

117
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na cokołach
obmiar  = 4,734 m2

R:robocizna r-g 0,611200 2,8934 26,45 76,53
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 5,000000 23,6700 1,48 35,03
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 5,3731 2,76 14,83
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,50 0,75
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007000 0,0331 3,31 0,11
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,0246 44,64 1,10
Razem koszty bezpośrednie: 128,35 76,53 50,61 1,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,112 16,166 10,691 0,255

118
d.2.5

KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.
obmiar  = 22,610 m2

R:robocizna r-g 0,596700 13,4914 26,45 356,85
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,0633 166,87 10,56
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,4906 158,91 77,97
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000700 0,0158 184,44 2,92
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,91 1,37
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,107500 2,4306 23,90 58,09
Razem koszty bezpośrednie: 507,76 356,85 92,82 58,09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,457 15,783 4,105 2,569

119
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT
16
obmiar  = 22,610 m2
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

R:robocizna r-g 0,105000 2,3741 26,45 62,79
M:Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntu-
jąca na bazie Ŝywic syntetycznych

dm
3

0,300000 6,7830 13,41 90,96

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,91 1,36
S:środek transportowy m-g 0,000400 0,0090 44,64 0,40
Razem koszty bezpośrednie: 155,51 62,79 92,32 0,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,878 2,777 4,083 0,018

120
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 22,610 m2

R:robocizna r-g 0,512600 11,5899 26,45 306,55
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 99,4840 1,60 159,17

M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,59 2,39
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,1809 3,31 0,60
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,2510 44,64 11,20
Razem koszty bezpośrednie: 479,91 306,55 161,56 11,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 21,226 13,558 7,146 0,522

121
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 5,000 szt
             4,200 m

R:robocizna r-g 1,690000 8,4500 26,45 223,50
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0450 207,41 9,33
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,093 0,14
M:podokienniki zewntrzne PCV m 1,000000 4,2000 49,77 209,03
S:wyciąg m-g 0,060000 0,3000 7,64 2,29
Razem koszty bezpośrednie: 444,29 223,50 218,50 2,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 88,861 44,701 43,702 0,458

122
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 2,000 szt
             3,000 m

R:robocizna r-g 2,120000 4,2400 26,45 112,15
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0260 207,41 5,39
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,054 0,08
M:podokienniki zewntrzne PCV m 1,000000 3,0000 49,77 149,31
S:wyciąg m-g 0,110000 0,2200 7,64 1,68
Razem koszty bezpośrednie: 268,61 112,15 154,78 1,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 134,305 56,074 77,391 0,840

123
d.2.5

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym
obmiar  = 5,640 m

R:robocizna r-g 2,750000 15,5100 26,45 410,24
M:balustrady stalowe kg 13,500000 76,1400 9,33 710,39
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,003000 0,0169 195,46 3,31
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0,060000 0,3384 13,20 4,47

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0,060000 0,3384 11,82 4,00

M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,22 10,83
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1692 6,95 1,18
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0564 44,64 2,52
Razem koszty bezpośrednie: 1 146,94 410,24 733,00 3,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 203,356 72,738 129,963 0,655

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 23 450,12 15 181,39 8 001,10 267,63

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 180,66 180,66

RAZEM 23 630,78 15 181,39 8 001,10 448,29

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 624,07 624,07

RAZEM 24 254,85 15 181,39 8 625,17 448,29

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 58,29 58,29

RAZEM 24 313,14 15 181,39 8 625,17 506,58

OGÓŁEM 24 313,14

Słownie:   dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzynaście i 14/100 zł

- 49 -

Norma PRO Wersja 4.25



jeŜynka a

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
124

d.2.6
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar  = 590,964 m2

R:robocizna r-g 0,080000 47,2771 26,45 1 250,48
M:Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220000 130,0121 5,55 721,57
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,22 10,82
S:wyciąg m-g 0,000200 0,1182 7,64 0,90
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,1773 44,64 7,91
Razem koszty bezpośrednie: 1 991,68 1 250,48 732,39 8,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,370 2,116 1,239 0,015

125
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 590,964 m2

R:robocizna r-g 0,139100 82,2031 26,45 2 174,27
M:farba emulsyjna Polinit dm

3
0,289100 170,8477 5,44 929,41

M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,29 13,94
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,1773 44,64 7,91
Razem koszty bezpośrednie: 3 125,53 2 174,27 943,35 7,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,289 3,679 1,597 0,013

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie - wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 117,21 3 424,75 1 675,74 16,72

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 11,29 11,29

RAZEM 5 128,50 3 424,75 1 675,74 28,01

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 130,71 130,71

RAZEM 5 259,21 3 424,75 1 806,45 28,01

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 3,64 3,64

RAZEM 5 262,85 3 424,75 1 806,45 31,65

OGÓŁEM 5 262,85

Słownie:   pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa i 85/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.7 Stolarka wewnętrzna
126

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 6,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 8,7000 26,45 230,12
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 1,0620 13,20 14,02

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,2520 5,35 1,35

M:papier ścierny ark 0,540000 3,2400 1,03 3,34
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,19 0,28
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 6,0000 61,38 368,28
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1800 7,64 1,38
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,1200 44,64 5,36
Razem koszty bezpośrednie: 624,13 230,12 387,27 6,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

127
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 11,340 m2

R:robocizna r-g 0,370000 4,1958 26,45 110,98
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 1,000000 11,3400 120,00 1 360,80
S:wyciąg m-g 0,010000 0,1134 7,64 0,87
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,2268 44,64 10,12
Razem koszty bezpośrednie: 1 482,77 110,98 1 360,80 10,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,756 9,787 120,000 0,969

128
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 5,000 szt
             4,200 m

R:robocizna r-g 1,690000 8,4500 26,45 223,50
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0450 207,41 9,33
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,093 0,14
M:podokienniki wewnętrzne m 1,000000 4,2000 87,11 365,86
S:wyciąg m-g 0,060000 0,3000 7,64 2,29
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Razem koszty bezpośrednie: 601,12 223,50 375,33 2,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 120,226 44,701 75,067 0,458

129
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 2,000 szt
             3,000 m

R:robocizna r-g 2,120000 4,2400 26,45 112,15
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0260 207,41 5,39
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,054 0,08
M:podokienniki wewnętrzne m 1,000000 3,0000 87,11 261,33
S:wyciąg m-g 0,110000 0,2200 7,64 1,68
Razem koszty bezpośrednie: 380,63 112,15 266,80 1,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 190,315 56,074 133,401 0,840

130
d.2.7 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaŜ schodów wewnętrznych drewnianych
obmiar  = 1,000 kpl

R:robocizna r-g 4,000000 4,0000 26,45 105,80
M:schody wewnętrzne drewniane - dostawa i montaŜ kpl 1,000000 1,0000 7 500,00 7 500,00
M:materiały pomocnicze % 2,000000 75,00 150,00
Razem koszty bezpośrednie: 7 755,80 105,80 7 650,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7 755,800 105,800 7 650,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 844,45 782,55 10 040,20 21,70

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 14,65 14,65

RAZEM 10 859,10 782,55 10 040,20 36,35

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 783,14 783,14

RAZEM 11 642,24 782,55 10 823,34 36,35

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 4,73 4,73

RAZEM 11 646,97 782,55 10 823,34 41,08

OGÓŁEM 11 646,97

Słownie:   jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć i 97/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 77 226,10 35 930,65 40 306,20 989,25

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 667,75 667,75

RAZEM 77 893,85 35 930,65 40 306,20 1 657,00

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 3 143,89 3 143,89

RAZEM 81 037,74 35 930,65 43 450,09 1 657,00

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 215,42 215,42

RAZEM 81 253,16 35 930,65 43 450,09 1 872,42

OGÓŁEM 81 253,16

Słownie:   osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy i 16/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 229 382,56 84 259,74 141 601,28 3 521,54

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 2 377,04 2 377,04

RAZEM 231 759,60 84 259,74 141 601,28 5 898,58

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 11 044,91 11 044,91

RAZEM 242 804,51 84 259,74 152 646,19 5 898,58

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 766,83 766,83

RAZEM 243 571,34 84 259,74 152 646,19 6 665,41

OGÓŁEM 243 571,34

Słownie:   dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden i 34/100 zł
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